
総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

合計
(施工体制評価前)

合計
(施工体制評価後)

品質確保
の実効性

施工体制
確保の
確実性

20 14 6 2 -3 0.5
指名停止（-4.25）
文書注意（-2.13）
口頭注意（-1.06）

42.5 　 15 15 30

1 松尾建設株式会社 18.25 14.00 6.00 2.00 0.00 0.50 － 40.75 40.75 15 15 30 70.75 100

2 牟田建設株式会社 辞退

3 株式会社大同工務店 20.00 14.00 5.00 2.00 0.00 0.50 － 41.50 41.50 15 15 30 71.50 100

4 笠原建設株式会社 8.00 7.00 4.00 2.00 0.00 0.50 － 21.50 21.50 15 15 30 51.50 100

5 株式会社　西九州道路 18.00 12.50 3.00 2.00 0.00 0.50 － 36.00 36.00 15 15 30 66.00 100

6 増田建設株式会社 8.00 7.00 2.00 2.00 0.00 0.50 － 19.50 19.50 15 15 30 49.50 100
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事故及び不誠実な
行為に対する評価

施工体制評価項目

加算点合計
(施工体制評価後)

＋
施工体制評価点

備考

標
準
点

加算点

施工体制
評価点

工事名：佐賀２０２号唐津大橋下部工（Ａ１）補強工事

　
　　　　評価項目・
　　　　加算点等配分
 
　
　業者名

配置予定技術者の能力等 企業の能力等 WLBに関する評価
賃上げの実施を表明した企

業等
賃上げ基準に達していない

場合等（減点）
地域貢献等

No


