総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：令和８年度呼子大橋補修（８期）工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	WLBに関する評価	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点 合計（施工体制評価前）	加算点 合計（施工体制評価後）	施工体制評価項目 品質確保の実効性	施工体制評価項目 施工体制確保の確実性	施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
		20	14	6	2	-3	0.5	指名停止（-4.25） 文書注意（-2.13） 口頭注意（-1.06）	42.5		15	15	30			
1	牟田建設株式会社															辞退
2	唐津土建工業株式会社	18.00	14.00	5.00	2.00	0.00	0.50	―	39.50	39.50	15	15	30	69.50	100	
3	株式会社　中野建設	17.50	12.00	6.00	2.00	0.00	0.50	―	38.00	38.00	15	15	30	68.00	100	
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																