総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：令和８年度武雄唐津管内橋梁外補修工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	WLBに関する評価	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点		施工体制評価項目		施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
									合計（施工体制評価前）	合計（施工体制評価後）	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性				
		20	14	6	2	-3	0.5	指名停止（-4.25） 文書注意（-2.13） 口頭注意（-1.06）	42.5		15	15	30			
1	松尾建設株式会社	18.25	14.00	6.00	2.00	0.00	0.50	－	40.75	40.75	15	15	30	70.75	100	
2	唐津土建工業株式会社	16.50	13.00	5.00	2.00	0.00	0.50	－	37.00							無効
3	株式会社　大同工務店	20.00	14.00	6.00	2.00	0.00	0.50	－	42.50	42.50	15	15	30	72.50	100	
4	笠原建設株式会社															辞退
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																