総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ｉ型）】

工事名：熊本５７号　上生川橋上部工（下り線）工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	施工計画	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	WLBに関する評価	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点		施工体制評価項目		施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
										合計（施工体制評価前）	合計（施工体制評価後）	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性				
			20	18	2	2	-3	0.5	指名停止（-4.25） 文書注意（-2.13） 口頭注意（-1.06）	42.5		15	15	30			
1	川田建設株式会社	○	17.00	18.00	2.00	2.00	0.00	0.50	-4.25	35.25	35.25	15	15	30	65.25	100	
2	オリエンタル白石株式会社	○	17.00	17.33	2.00	2.00	0.00	0.50	－	38.83							無効
3	ピーエス・コンストラクション株式会社九州支店	○	19.00	18.00	2.00	2.00	0.00	0.50	－	41.50	41.50	15	15	30	71.50	100	
4	株式会社日本ピーエス	○	18.00	18.00	2.00	2.00	0.00	0.50	－	40.50							無効
5	株式会社安部日鋼工業　九州支店	○	17.50	18.00	2.00	2.00	0.00	0.50	－	40.00	40.00	15	15	30	70.00	100	
6	昭和コンクリート工業株式会社　九州支店	○	20.00	18.00	2.00	2.00	0.00	0.50	－	42.50							無効
7	株式会社富士ピー・エス	○	18.00	18.00	2.00	2.00	0.00	0.50	－	40.50	40.50	15	15	30	70.50	100	
8	コーアツ工業株式会社	○	18.50	18.00	2.00	2.00	0.00	0.50	－	41.00	41.00	15	15	30	71.00	100	
9	ドーピー建設工業株式会社	○	17.00	16.00	2.00	2.00	0.00	0.00	－	37.00	37.00	15	15	30	67.00	100	