総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：大津地区電線共同溝７期工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	WLBに関する評価	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点		施工体制評価項目		施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
									合計（施工体制評価前）	合計（施工体制評価後）	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性				
		20	14	6	2	-3	0.5	指名停止（-4.25） 文書注意（-2.13） 口頭注意（-1.06）	42.5		15	15	30			
1	大成ロテック株式会社															辞退
2	株式会社ＮＩＰＰＯ	14.83	11.00	4.00	2.00	0.00	0.00	－	31.83	31.83	15	15	30	61.83	100	
3	三井住建道路株式会社	10.00	9.00	3.00	2.00	0.00	0.00	－	24.00	24.00	15	15	30	54.00	100	
4	朝日工業テクノス株式会社															辞退
5	鹿島道路株式会社	7.00	10.00	1.00	2.00	0.00	0.50	－	20.50	20.50	15	15	30	50.50	100	
6	フジタ道路株式会社	18.00	13.00	4.00	2.00	0.00	0.50	－	37.50	37.50	15	15	30	67.50	100	
7	世紀東急工業株式会社	18.00	13.00	1.00	2.00	0.00	0.00	－	34.00	34.00	15	15	30	64.00	100	
8	東亜道路工業株式会社	8.00	12.00	1.00	2.00	0.00	0.50	－	23.50	23.50	15	15	30	53.50	100	
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																