

総合評価方式評価表【標準型】

工事名：R 8・9 球磨川渡遊水地築堤外工事

No	評価項目・ 加算点等配分 業者名	施工計画	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した 企業等	賃上げ基準に達していな い場合等（減点）	WLBに関する評価	事故及び不誠実な 行為に対する評価	加算点		施工体制評価項目		施工体制 評価点	加算点合計 (施工体制評価後) ＋ 施工体制評価点	標 準 点	備考
		5	20	18	2	2	－3	1	指名停止 (－4.8) 文書注意 (－2.4) 口頭注意 (－1.2)	合計 (施工体制評価前)	合計 (施工体制評価後)	品質確保 の実効性	施工体制 確保の確 実性	30			
										48		15	15				
1	株式会社新井組	2.50	19.00	17.00	2.00	2.00	0.00	1.00	－	43.50	43.50	15	15	30	73.50	100	
2	株式会社森組	2.50	16.33	17.00	2.00	0.00	0.00	1.00	－	38.83	－	－	－	－	－	100	予定価格超過
3	松尾建設株式会社	2.50	18.00	18.00	2.00	2.00	0.00	1.00	－	43.50							無効
4	あおみ建設株式会社	0.00	15.50	15.42	2.00	2.00	0.00	1.00	－	35.92	35.92	15	15	30	65.92	100	
5	村本建設株式会社	0.00	18.00	12.67	2.00	2.00	0.00	1.00	－	35.67							無効
6	徳倉建設株式会社																辞退
7	日本国土開発株式会社	0.00	16.50	15.33	2.00	2.00	0.00	1.00	－	36.83	36.83	15	15	30	66.83	100	