
総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

合計
(施工体制評価前)

合計
(施工体制評価後)

品質確保
の実効性

施工体制
確保の
確実性

20 14 6 2 -3 0.5
指名停止（-4.25）
文書注意（-2.13）
口頭注意（-1.06）

42.5 　 15 15 30

1 翔栄建設株式会社 7.00 7.17 3.50 2.00 0.00 0.00 － 19.67 19.67 15 15 30 49.67 100

2 株式会社　藤本建設工業 19.00 12.50 6.00 2.00 0.00 0.00 － 39.50 39.50 15 15 30 69.50 100

3 株式会社坂本建設 17.00 10.50 1.00 2.00 0.00 0.00 － 30.50 30.50 15 15 30 60.50 100

4 佐藤企業株式会社 16.50 14.00 2.00 2.00 0.00 0.00 － 34.50 34.50 15 15 30 64.50 100

5 株式会社肥後建設社 17.00 12.83 5.00 2.00 0.00 0.00 － 36.83 36.83 15 15 30 66.83 100

6 株式会社吉村建設 16.75 8.00 0.00 2.00 0.00 0.00 － 26.75 26.75 15 15 30 56.75 100
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事故及び不誠実な
行為に対する評価

施工体制評価項目

加算点合計
(施工体制評価後)

＋
施工体制評価点

備考
標
準
点

加算点

施工体制
評価点

工事名：高森川２砂防堰堤新設（１期）外工事

　
　　　　評価項目・
　　　　加算点等配
分
 
　
　業者名

配置予定技術者の能力等 企業の能力等 WLBに関する評価
賃上げの実施を表明した企

業等
賃上げ基準に達していない

場合等（減点）
地域貢献等

No


