総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：大分２１２号本耶馬渓IC改良工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	WLBに関する評価	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点 合計（施工体制評価前）	加算点 合計（施工体制評価後）	施工体制評価項目 品質確保の実効性	施工体制評価項目 施工体制確保の確実性	施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
		20	14	6	2	-3	0.5	指名停止（-4.25） 文書注意（-2.13） 口頭注意（-1.06）	42.5		15	15	30			
1	株式会社　菅組	18.00	14.00	4.00	2.00	0.00	0.00	－	38.00							無効
2	株式会社佐伯建設	16.50	14.00	4.00	2.00	0.00	0.50	－	37.00							無効
3	河津建設 株式会社	19.00	14.00	5.00	2.00	0.00	0.50	－	40.50	40.50	15	15	30	70.50	100	
4	西日本土木株式会社	18.00	13.33	6.00	2.00	0.00	0.00	－	39.33							無効
5	株式会社 末宗組	18.00	14.00	4.00	2.00	0.00	0.00	－	38.00							無効
6	朝日工業テクノス株式会社	16.50	13.33	6.00	2.00	0.00	0.00	－	37.83	37.83	15	15	30	67.83	100	
7	株式会社　安部組	18.00	14.00	6.00	2.00	0.00	0.50	－	40.50							無効
8	明大工業株式会社	18.00	13.00	5.00	2.00	0.00	0.00	－	38.00							無効
9	株式会社　友岡建設	17.00	14.00	5.00	2.00	0.00	0.00	－	38.00	38.00	15	15	30	68.00	100	
10	末宗建設株式会社	18.00	11.33	3.00	2.00	0.00	0.50	－	34.83							無効
11	株式会社　元吉建設工業	6.50	3.50	4.00	2.00	0.00	0.00	－	16.00							無効
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																