
総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

合計
(施工体制評価前)

合計
(施工体制評価後)

品質確保
の実効性

施工体制
確保の
確実性

20 14 6 3 -4 0.5
指名停止（-4.35）
文書注意（-2.18）
口頭注意（-1.09）

43.5 　 15 15 30

1 株式会社　菅組 18.00 12.50 4.00 3.00 0.00 0.00 － 37.50 37.50 15 15 30 67.50 100

2 株式会社佐伯建設 16.50 11.50 4.00 3.00 0.00 0.50 － 35.50 35.50 15 15 30 65.50 100

3 株式会社 末宗組 18.00 13.50 5.00 3.00 0.00 0.00 － 39.50 39.50 15 15 30 69.50 100

4 利光建設工業株式会社 19.00 14.00 4.00 3.00 0.00 0.00 － 40.00 40.00 15 15 30 70.00 100

5 笹原建設株式会社 20.00 14.00 3.00 3.00 0.00 0.00 － 40.00 40.00 15 15 30 70.00 100

6 株式会社　安部組 18.00 14.00 6.00 3.00 0.00 0.00 － 41.00 41.00 15 15 30 71.00 100

7 明大工業株式会社 16.50 12.50 6.00 3.00 0.00 0.00 － 38.00 38.00 15 15 30 68.00 100

8 株式会社　平和建設 18.00 11.75 4.00 3.00 0.00 0.50 － 37.25 37.25 15 15 30 67.25 100

9 株式会社小森建設 13.00 10.67 3.00 3.00 0.00 0.00 － 29.67 29.67 15 15 30 59.67 100

10 三浦国土建設株式会社 16.50 7.50 6.00 3.00 0.00 0.50 － 33.50 33.50 15 15 30 63.50 100
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WLBに関する評価
賃上げの実施を表明した企

業等
賃上げ基準に達していない

場合等（減点）
地域貢献等

No

工事名：令和７年度庄内地区登坂車線整備外工事

　
　　　　評価項目・
　　　　加算点等配分
 
　
　業者名

配置予定技術者の能力等 企業の能力等
事故及び不誠実な
行為に対する評価

施工体制評価項目

加算点合計
(施工体制評価後)

＋
施工体制評価点

備考
標
準
点

加算点

施工体制
評価点


