
総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅰ型）】

合計
(施工体制評価前)

合計
(施工体制評価後)

品質確保
の実効性

施工体制
確保の
確実性

0 20 14 6 2 -3 0.5
指名停止（-4.25）
文書注意（-2.13）
口頭注意（-1.06）

42.5 　 15 15 30

1 龍南建設株式会社 0.00 18.00 14.00 6.00 2.00 0.00 0.50 － 40.50 40.50 15 15 30 70.50 100

2 吉原建設株式会社 0.00 20.00 14.00 6.00 2.00 0.00 0.00 － 42.00 42.00 15 15 30 72.00 100

3 大淀開発株式会社 0.00 18.00 14.00 6.00 2.00 0.00 0.50 － 40.50 40.50 15 15 30 70.50 100

4 株式会社　坂下組 0.00 18.00 14.00 4.00 2.00 0.00 0.00 － 38.00 38.00 15 15 30 68.00 100

5 大和開発株式会社 0.00 17.75 14.00 6.00 2.00 0.00 0.50 － 40.25 40.25 15 15 30 70.25 100

6 九州建設工業株式会社 0.00 18.00 14.00 3.50 2.00 0.00 0.50 － 38.00 38.00 15 15 30 68.00 100

7 株式会社志多組 0.00 8.00 14.00 3.50 2.00 0.00 0.50 － 28.00 28.00 15 15 30 58.00 100

8 富岡建設株式会社 0.00 18.00 14.00 6.00 2.00 0.00 0.50 － 40.50 40.50 15 15 30 70.50 100

9 株式会社岡崎組 0.00 20.00 14.00 6.00 2.00 0.00 0.50 － 42.50 42.50 15 15 30 72.50 100

10 旭建設株式会社 0.00 18.00 14.00 1.00 2.00 0.00 0.50 － 35.50 35.50 15 15 30 65.50 100

11 株式会社　桜木組 0.00 17.00 12.00 3.50 2.00 0.00 0.50 － 35.00 無効

12 松本建設株式会社 0.00 17.50 13.00 3.50 2.00 0.00 0.50 － 36.50 無効
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WLBに関する評価
賃上げの実施を表明した企

業等
賃上げ基準に達していない

場合等（減点）
地域貢献等

No

工事名：油津・夏井道路奴久見川橋下部工（Ｐ２）工事

　
　　　　評価項目・
　　　　加算点等配分
 
　
　業者名

配置予定技術者の能力等施工計画 企業の能力等
事故及び不誠実な
行為に対する評価

施工体制評価項目

加算点合計
(施工体制評価後)

＋
施工体制評価点

備考
標
準
点

加算点

施工体制
評価点


