
総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

合計
(施工体制評価前)

合計
(施工体制評価後)

品質確保
の実効性

施工体制
確保の
確実性

20 14 6 2 -3 0.5
指名停止（-4.25）
文書注意（-2.13）
口頭注意（-1.06）

42.5 　 15 15 30

1 株式会社　緒方組 20.00 14.00 4.00 2.00 0.00 0.50 － 40.50 40.50 15 15 30 70.50 100

2 吉原建設株式会社 18.00 14.00 6.00 2.00 0.00 0.00 － 40.00 40.00 15 15 30 70.00 100

3 龍南建設株式会社 19.00 14.00 6.00 2.00 0.00 0.50 － 41.50 41.50 15 15 30 71.50 100

4 旭建設株式会社 18.00 14.00 3.00 2.00 0.00 0.50 － 37.50 37.50 15 15 30 67.50 100

5 株式会社増田工務店 8.00 13.50 4.00 2.00 0.00 0.50 － 28.00 28.00 15 15 30 58.00 100

6 大淀開発株式会社 18.00 14.00 6.00 2.00 0.00 0.50 － 40.50 40.50 15 15 30 70.50 100

7 株式会社稔産業 7.00 4.00 1.00 2.00 0.00 0.00 － 14.00 14.00 15 15 30 44.00 100

8 株式会社田村産業 17.00 14.00 4.50 2.00 0.00 0.00 － 37.50 37.50 15 15 30 67.50 100

9 佐多エンジニアリング株式会社 8.00 4.50 1.00 2.00 0.00 0.00 － 15.50 15.50 15 15 30 45.50 100

10 湯川建設株式会社 8.00 9.00 2.00 2.00 0.00 0.50 － 21.50 - - - - - 100 予定価格超過

11 株式会社志多組 6.50 10.00 3.50 2.00 0.00 0.50 － 22.50 22.50 0 22.50

12 九州建設工業株式会社 6.50 14.00 3.50 2.00 0.00 0.50 － 26.50 26.50 15 15 30 56.50 100
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WLBに関する評価
賃上げの実施を表明した

企業等
賃上げ基準に達していな

い場合等（減点）
地域貢献等

No

工事名：令和８年度曽山寺高架橋（Ｐ４）耐震補強工事

　
　　　　評価項目・
　　　　加算点等配
分
 
　
　業者名

配置予定技術者の能力等 企業の能力等
事故及び不誠実な
行為に対する評価

施工体制評価項目

加算点合計
(施工体制評価後)

＋
施工体制評価点

備考
標
準
点

加算点

施工体制
評価点


