
総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

合計
(施工体制評価前)

合計
(施工体制評価後)

品質確保
の実効性

施工体制
確保の
確実性

20 14 6 2 -3 0.5
指名停止（-4.25）
文書注意（-2.13）
口頭注意（-1.06）

42.5 　 15 15 30

1 旭建設株式会社 18.00 14.00 6.00 2.00 0.00 0.50 － 40.50 40.50 15 15 30 70.50 100

2 株式会社山崎産業 17.00 14.00 5.00 2.00 0.00 0.50 － 38.50 38.50 15 15 30 68.50 100

3 株式会社五幸建設 16.50 14.00 5.00 2.00 0.00 0.00 － 37.50 37.50 15 15 30 67.50 100

4 八作建設株式会社 18.00 14.00 5.00 2.00 0.00 0.50 － 39.50 39.50 15 15 30 69.50 100

5 株式会社内山建設 16.50 12.00 5.00 2.00 0.00 0.00 － 35.50 35.50 15 15 30 65.50 100

6 株式会社盛武組 16.50 13.00 5.00 2.00 0.00 0.50 － 37.00 37.00 15 15 30 67.00 100

7 株式会社　松澤組 18.00 13.00 5.00 2.00 0.00 0.50 － 38.50 38.50 15 15 30 68.50 100

8 株式会社伊東建設 18.00 11.00 6.00 2.00 0.00 0.00 － 37.00 37.00 15 15 30 67.00 100
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事故及び不誠実な
行為に対する評価

施工体制評価項目

加算点合計
(施工体制評価後)

＋
施工体制評価点

備考
標
準
点

加算点

施工体制
評価点

工事名：令和８年度　延岡管内改築保全工事

　
　　　　評価項目・
　　　　加算点等配
分
 
　
　業者名

配置予定技術者の能力等 企業の能力等 WLBに関する評価
賃上げの実施を表明した企

業等
賃上げ基準に達していない

場合等（減点）
地域貢献等

No


