総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：令和８年度国道３号下神殿歩道橋補修工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	WLBに関する評価	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点		施工体制評価項目		施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
									合計（施工体制評価前）	合計（施工体制評価後）	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性				
		20	14	6	2	-3	0.5	指名停止（-4.25） 文書注意（-2.13） 口頭注意（-1.06）	42.5		15	15	30			
1	こうかき建設株式会社	19.75	14.00	6.00	2.00	0.00	0.00	－	41.75	41.75	15	15	30	71.75	100	
2	南生建設株式会社	18.00	14.00	6.00	2.00	0.00	0.50	－	40.50	40.50	15	15	30	70.50	100	
3	ヤマグチ株式会社															辞退
4	福地建設株式会社	8.75	14.00	4.00	2.00	0.00	0.50	－	29.25							無効
5	株式会社植村組	16.08	8.00	6.00	2.00	0.00	0.50	－	32.58	32.58	15	15	30	62.58	100	
6	今別府産業株式会社	5.50	3.00	2.00	2.00	0.00	0.00	－	12.50							無効
7	株式会社新栄															辞退
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																