

## 随意契約結果及び契約の内容

業 務 の 名 称	本明川ダムB I M / C I M ・ D X 検討業務
業 務 概 要	計画準備 一式 C I Mモデルの統合管理 一式 施工段階におけるB I M / C I M ・ D X 検討 一式 維持管理段階に向けたB I M / C I M ・ D X 活用検討 一式 検討会資料作成 一式 打合せ協議 一式
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	分任支出負担行為担当官 九州地方整備局 本明川ダム工事事務所長 森 康成 長崎県長崎市宿町316番地1
契 約 年 月 日	令和 7年 3月 11日
契 約 業 者 名	(株) ニュージェック
契 約 業 者 の 住 所	福岡県福岡市博多区博多駅東2-14-1
契 約 金 額	23,034,000円(税込み)
予 定 価 格	23,034,000円(税込み)
随意契約によることとした理由	契約理由書のとおり
業 務 場 所	長崎県諫早市上大渡野町地先外
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
履 行 期 間 (自)	令和 7年 3月 12日
履 行 期 間 (至)	令和 7年12月19日
備 考	

## 契約理由書

1. 業務件名 本明川ダムBIM/CIM・DX検討業務
2. 履行場所 長崎県諫早市富川町外
3. 契約の相手方 住 所：福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目14番1号  
会社名：株式会社ニュージェック 九州支店  
電 話：092-402-0251
4. 契約適用法令：会計法第29条の3第4項及び  
予算決算及び会計令第102条の4第三号
5. 当該業務の目的・内容及び契約に付する理由

- 1) 当該業務の目的

本業務は、本明川ダム建設事業においてBIM/CIM・DXの活用による施工段階における事業監理や施工の高度化・効率化へ向けた検討を行うものである。

- 2) 業務の内容

本業務は、計画準備、CIMモデルの統合管理、施工段階におけるBIM/CIM・DX活用検討、維持管理段階に向けたBIM/CIM・DX活用検討、検討会資料作成、報告書作成、打合せを行う業務である。

- 3) 契約に付する理由

本業務の契約方式は、技術提案の公募を行い、提案のあった内容を総合的に評価し、契約相手方を特定するプロポーザル方式である。

参加可能業者が20者以上あることを確認の上、技術提案書の提出を公募したところ、申請期間内に電子入札システムを通じ業務説明書を25者が入手（ダウンロード）し、2者から参加表明書及び技術提案書が提出された。

建設コンサルタント業務等請負業者選定事務処理要領及びプロポーザル方式による建設コンサルタント等の特定手続きにより技術提案書を審査した結果、契約の相手方は、本業務を遂行するために必要な配置予定技術者の資格及び実績等、配置予定技術者の成績及び表彰、実施方針及び本明川ダムのCIMモデルを統合管理する上での留意点に係る技術力を備えていると判断される。

特に「その他」有益な代替案、重要事項の指摘が記載されており、与条件との整合性が高く、着眼点、問題点、解決方法等が理論的に整理され、説得力があり、提案を裏付ける内容が十分に示されており、最も優れた提案が行われていたものである。

よって、会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第三号により、上記業者と契約を締結するものである。

(契約理由書作成者)

本明川ダム工事事務所 調査設計課長