

随意契約結果及び契約の内容

業 務 の 名 称	令和6年度竜門ダム管理施設検討業務
業 務 概 要	計画準備 一式、更新計画の検討 一式、導水管の施工計画 一式、導水路湧水対策調査検討 一式、報告書作成 一式
契約担当官等の氏名並びにその 所属する部局の名称及び所在地	分任支出負担行為担当官 九州地方整備局 菊池川河川事務所長 原田 隆二 熊本県山鹿市大字山鹿178
契 約 年 月 日	令和 6 年 7 月 2 9 日
契 約 業 者 名	西日本技術開発（株）
契 約 業 者 の 住 所	福岡県福岡市中央区渡辺通1-1-1
契 約 金 額	20,977,000円（税込み）
予 定 価 格	20,977,000円（税込み）
随意契約によることとした理由	別紙のとおり
業 務 場 所	竜門ダム管理支所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
履 行 期 間（自）	令和 6 年 7 月 3 0 日
履 行 期 間（至）	令和 7 年 3 月 1 4 日
備 考	

契約理由書

1. 業務件名 令和6年度竜門ダム管理施設検討業務

2. 履行場所 竜門ダム管理支所管内

3. 契約の相手方 住 所：福岡市中央区渡辺通1丁目1番1号
会社名：西日本技術開発（株）
電 話：092-781-2833

4. 契約適用法令：会計法第29条の3第4項及び
予算決算及び会計令第102条の4第三号

5. 当該業務の目的・内容及び契約に付する理由

1) 当該業務の目的

本業務は、津江導水路に関する代替施設について、20年以上経過している箇所もあることから将来的に安定して継続利用できるように、経済性に考慮して計画的・効率的に更新することが望まれる。

これら施設の更新計画の策定とともに、現在大分県で施工されている国道387号線に布設されている農業用水管、雑用水管の切り回しの施工計画を検討する。

また、津江導水路での湧水における対策において、過去の対策や最新の流量観測データの整理を実施し、有用な湧水対策について調査検討する。

2) 業務の内容

- | | |
|----------------|-------|
| 1. 計画準備 | ・・・1式 |
| 2. 更新計画の検討 | ・・・1式 |
| 3. 導水管の施工計画 | ・・・1式 |
| 4. 導水路湧水対策調査検討 | ・・・1式 |
| 5. 報告書作成 | ・・・1式 |

3) 契約に付する理由

本業務の契約方式は、技術提案の公募を行い、提案のあった内容を総合的に評価し、契約の相手方を特定するプロポーザル方式である。

参加可能業者が20者以上あることを確認の上、技術提案書の提出を公募したところ、申請期間内に電子入札システムを通じ業務説明書を23者が入手（ダウンロード）し、1者から参加表明書及び技術提案書が提出された。

建設コンサルタント業務等請負業者選定事務処理要領及びプロポーザル方式による建設コンサルタント等の特定手続きにより技術提案書を審査した結果、契約の相手方は、本業務を遂行するために必要な配置予定技術者の資格及び実績等、配置予定技術者の成績及び表彰、実施方針及び評価テーマに係る技術力を備えていると判断される。

特に、「実施方針・実施フロー、工程表、その他」の「業務理解度」における目的、条件、内容が的確に記載されていること、「実施手順」における実施フローの工夫が記載されていること、及び評価テーマの「津江導水路の湧水状況を踏まえた有効な湧水対策工法を検討するにあたっての課題、問題点について」に対する技術提案について、与条件との整合性が高く、着眼点、問題点、解決方法等が理論的に整理され、説得力があり、優れた提案が行われていたものである。

よって、会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第三号により、上記契約相手方と契約を締結するものである。

（契約理由書作成者）

菊池川河川事務所 管理課長