

随意契約結果及び契約の内容

業 務 の 名 称	令和6年度五ヶ瀬川水系治水処理計画検討業務
業 務 概 要	プロポーザル方式（技術提案簡素化型） ・河川整備計画の変更検討 1式 ・河川整備関連調査検討 1式
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	分任支出負担行為担当官 九州地方整備局 延岡河川国道事務所長 島川 浩一 宮崎県延岡市大貫町1-2889
契 約 年 月 日	令和 6年 9月30日
契 約 業 者 名	(株) 東京建設コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	福岡県福岡市博多区博多駅南2-12-3
契 約 金 額	27,929,000円（税込み）
予 定 価 格	27,929,000円（税込み）
随意契約によることとした理由	別紙のとおり
業 務 場 所	延岡河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
履 行 期 間 (自)	令和 6年10月 1日
履 行 期 間 (至)	令和 7年 2月28日
備 考	入札情報サービス（PPI） (https://www.i-ppi.jp/Search/Web/Gyomu/Keika/Search.aspx) にアクセスし、発注機関及び業務名を入力して検索することにより、契約過程に関する情報を閲覧可能である。

契約理由書

1. 業務件名 令和6年度五ヶ瀬川水系治水処理計画検討業務
2. 履行場所 延岡河川国道事務所管内
3. 契約の相手方 住所：博多区博多駅南 2-12-3 トーケン福岡ビル
会社名：株式会社東京建設コンサルタント 九州支社
電話：092-432-8000

4. 契約適用法令：会計法第29条の3第4項及び
予算決算及び会計令第102条の4第三号

5. 当該業務の目的・内容及び契約に付する理由

1) 当該業務の目的

本業務は、「五ヶ瀬川水系河川整備計画」の今後の変更に向けた検討、並びに河川整備に関する各種検討を行う業務である。

2) 業務の内容

計画準備	一式
資料収集整理	一式
河川整備計画の変更検討	一式
河川整備関連調査検討	一式
報告書作成	一式

3) 契約に付する理由

本業務の契約方式は、技術提案の公募を行い、提案のあった内容を総合的に評価し、契約の相手方を特定するプロポーザル方式である。

参加可能業者が最低20者以上あることを確認の上、技術提案書の提出を公募したところ、申請期間内に電子入札システムを通じ業務説明書を23者が入手（ダウンロード）し、1者から参加表明書及び技術提案書が提出された。

建設コンサルタント業務等請負業者選定事務処理要領及びプロポーザル方式による建設コンサルタント等の特定手続きにより技術提案書を審査した結果、契約の相手方は、本業務を遂行するために必要な配置予定技術者の資格及び実績等、配置予定技術者の成績及び表彰、実施方針及び評価テーマ【五ヶ瀬川水系河川整備計画（変更原案）の住民意見聴取において、分かりやすい説明資料を作成する上での留意点について】に係る技術力を備えていると判断される。

特に評価テーマの「五ヶ瀬川水系河川整備計画（変更原案）の住民意見聴取において、分かりやすい説明資料を作成する上での留意点について」に対する技術提案について、説得力があり、提案を裏付ける内容が十分に示されており、優れた提案が行われていたものである。

よって、会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第三号により、上記業者と契約を締結するものである。

（契約理由書作成者）

延岡河川国道事務所 流域治水課長