

随意契約結果及び契約の内容

業 務 の 名 称	国道 3 号出水市境町応急対策（その 1）業務
業 務 概 要	空中写真測量（災害写真撮影等 1 式）、 現地測量（現地測量 1 k m 2、定点観測 1 業務）、 路線測量（横断測量 0． 0 5 k m）、 道路設計（道路詳細設計（B） 0． 0 5 k m、擁壁・補強土 1 箇所、法面 降雨 1 箇所、大型ブロック積擁壁 1 箇所、アンカー付場所打ち法枠 1 箇所）
契約担当官等の氏名並びにその 所属する部局の名称及び所在地	分任支出負担行為担当官 九州地方整備局 鹿児島国道事務所長 竹下 卓宏 鹿児島市浜町 2－ 5
契 約 年 月 日	令和 6 年 7 月 1 6 日
契 約 業 者 名	（株）新日本技術コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	鹿児島県鹿児島市田上 8－ 2 4－ 2 1
契 約 金 額	1 7， 2 9 2， 0 0 0 円（税込み）
予 定 価 格	1 7， 2 9 2， 0 0 0 円（税込み）
随意契約によることとした理由	株式会社新日本技術コンサルタントと「令和 6 年度災害時における応急対策業務に関する基本協定（以下基本協定という）」を締結している。また基本協定第 6 条に契約の締結についての定めもあることと、豊富な経験と実績を有しているため、当該現地確認作業を行うにあたり、出動体制を確保し、最も短い時間で対応できる基本協定締結者は株式会社新日本技術コンサルタントである。以上のことから、株式会社新日本技術コンサルタントは本件を適正に履行できる唯一の契約相手であるため。
業 務 場 所	出水市境町地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
履 行 期 間 （自）	令和 6 年 7 月 1 4 日
履 行 期 間 （至）	令和 6 年 1 0 月 3 1 日
備 考	

随 意 契 約 理 由 書

1. 工事件名 : 国道3号出水市境町応急対策（その1）業務
2. 工事場所（履行場所） : 出水市境町地先
3. 随意契約の相手方 : 住所 〒890-0034
 鹿児島市田上8丁目24番21号
 会社名 株式会社 新日本技術コンサルタント
 代表取締役 上野 竜哉
 電話 099-281-9143
4. 随意契約適用法令 : 会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号
5. 当該業務の目的・内容及び随意契約に付する理由
 - (1) 目的
 本作業は、令和6年7月14日の大雨により国道3号出水市境町で被災した箇所の応急復旧を行い早期の交通解放のため調査・設計を実施するものである。
 - (2) 理由
 株式会社新日本技術コンサルタントと「令和6年度災害時における応急対策業務に関する基本協定(以下基本協定という)」を締結している。また、基本協定第6条に契約の締結についての定めもあることと、豊富な経験と実績を有しているため、当該現地確認作業を行うにあたり、出動体制を確保し、最も短い時間で対応できる基本協定締結者は株式会社新日本技術コンサルタントである。
 以上のことから、株式会社新日本技術コンサルタントは本件を適正に履行できる唯一の契約相手である。このため本件は会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3項により株式会社新日本技術コンサルタントと随意契約を行うものである。

(随意契約理由書作成者)
鹿児島国道事務所
管理第二課長