

## 契約の内容

契約年月日	令和 8年 3月 9日
契約業者名	日本工営(株) 福岡支店
契約業者の住所	鹿児島県鹿児島市上之園町24-27
業務の名称	R7桜島土砂移動リスク検討業務
業務場所	鹿児島県肝属郡肝付町外
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	土砂移動リスク検討 1式
履行期間(自)	令和 8年 3月10日
履行期間(至)	令和 8年12月18日
契約金額	22,979,000円(税込み)

## 契約理由書

1. 業務件名 R 7 桜島土砂移動リスク検討業務
2. 履行場所 鹿児島県肝属郡肝付町外
3. 契約の相手方 住 所：福岡県福岡市博多区東比恵 1 - 2 - 1 2  
R & F センタービル 5 階  
会社名：日本工営株式会社 福岡支店  
電 話：0 9 2 - 4 7 5 - 7 1 3 1
4. 契約適用法令：会計法第 2 9 条の 3 第 4 項及び  
予算決算及び会計令第 1 0 2 条の 4 第三号

### 5. 当該業務の目的・内容及び契約に付する理由

#### 1) 当該業務の目的

現在桜島では、土砂災害防止法に基づき緊急調査を実施中であるが、現時点では土砂災害緊急情報を発表した事例はない。また、国土交通省砂防部が設置している「大規模土砂災害の緊急対策の強化に関する検討委員会」において、土砂災害緊急情報発表の判断基準や被害予測精度の向上が検討課題となっている。

本業務は、今後想定される桜島の大規模噴火に備え、土砂災害緊急情報の発表や火山噴火緊急減災対策の実施が適切に図られるよう、降灰等の堆積後に降雨により発生する土石流について、土石流発生リスクが著しく高まる条件等を実験にて確認することを目的とする。

#### 2) 業務の内容

本業務は、①計画準備、②資料収集整理、③現地調査、④土石流発生リスクが著しく高まる降灰厚検証実験、⑤実験結果とりまとめ、⑥土石流発生リスクの高まる降灰厚等の整理、⑦有識者意見聴取及び説明資料作成、⑧報告書作成を行うものである。

#### 3) 契約に付する理由

本業務の契約方式は、技術提案の公募を行い、提案のあった内容を総合的に評価し、契約相手方を特定するプロポーザル方式である。

参加可能業者が 2 0 者あることを確認の上、技術提案書の提出を公募したところ、申請期間内に電子入札システムを通じ業務説明書を 2 7 者が入手（ダウンロード）し、3 者から参加表明書及び技術提案書が提出された。

建設コンサルタント業務等請負業者選定事務処理要領及びプロポーザル方式による建設コンサルタント等の特定手続きにより技術提案書を審査した結果、契約の相手方は、本業務を遂行するために必要な配置予定技術者の資格及び実績等、配置予定技術者の成績及び表彰、実施方針及び評価テーマ「土石流発生リスクが著しく高まる降灰厚検証実験」における実験サイト、実験方法を定める留意点について」に係る技術力を備えていると判断される。

特に「実施方針・実施フロー・工程表・その他」の「その他」有益な代替案、重要事項の指摘が記載されていること、及び評価テーマの「土石流発生リスクが著しく高まる降灰厚検証実験」における実験サイト、実験方法を定める留意点について」に対する技術提案について、与条件との整合性が高く、着眼点、問題点、解決方法等が理論的に整理されており、総合的に最も優れた提案が行われていたものである。

よって、会計法第 2 9 条の 3 第 4 項及び予算決算及び会計令第 1 0 2 条の 4 第三号により、上記契約の相手方と契約を締結するものである。

(契約理由書作成者)

大隅河川国道事務所 工務第一課長