

随意契約結果及び契約の内容

工 事 の 名 称	令和6年度宮浦地区緊急浮石除去工事
工 事 概 要	応急処理工1式、交通管理工1式
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	分任支出負担行為担当官 九州地方整備局 宮崎河川国道事務所長 大嶋 一範 宮崎市大工2丁目39番地
契 約 年 月 日	令和 6年12月26日
契 約 業 者 名	富岡建設（株）
契 約 業 者 の 住 所	宮崎県日南市大字平山2292番地4
契 約 金 額	90,739,000円（税込み）
予 定 価 格	90,739,000円（税込み）
随 意 契 約 に よ る こ と と し た 理 由	令和6年12月26日の道路防災点検中に斜面から落下したと想定される浮石が確認されたが、そのまま放置すると危険なため、一時通行止めをおこない、大型土嚢を設置するとともに、早期交通解放に向け緊急的に浮石を除去する必要があるため、「令和6年度災害時等（道路）における応急対策工事等に関する基本協定」を締結している上記業者と会計法29条の3第4項及び予算令第102条の4第3号に基づき、随意契約を行い応急工事を行うものである。
工 事 場 所	宮崎県日南市
工 事 種 別	維持修繕工事
工 期 （自）	令和 6年12月26日
工 期 （至）	令和 7年 3月31日
備 考	

随意契約理由書

1. 工 事 名 令和 6 年度宮浦地区緊急浮石除去工事
2. 工事箇所 日南国道維持出張所管内
3. 契約の相手方 富岡建設株式会社
4. 随意契約適用法令 会計法第 29 条の 3 第 4 項及び
 予算決算及び会計令第 102 条の 4 第 3 号
5. 理 由

令和 6 年 12 月 26 日の道路防災点検中に斜面から落下したと想定される浮石が確認されたが、そのまま放置すると危険なため、一時通行止めをおこない、大型土嚢を設置するとともに、早期交通解放に向け緊急的に浮石を除去する必要があるため、「令和 6 年度災害時等（道路）における応急対策工事等に関する基本協定」を締結している上記業者と会計法 29 条の 3 第 4 項及び予決令第 102 条の 4 第 3 号に基づき、随意契約を行い応急工事を行うものである。

随意契約理由書作成者
道路管理第二課長