

随意契約結果及び契約の内容

工 事 の 名 称	都城住宅（令6）建築改修その他工事
工 事 概 要	本工事は、都城住宅の外壁改修、屋根防水改修等を行う工事である。
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	分任支出負担行為担当官 九州地方整備局 鹿児島営繕事務所長 森下 史仁 福岡市博多区博多駅東2-10-7 福岡第二合同庁舎7階
契 約 年 月 日	令和 7 年 3 月 7 日
契 約 業 者 名	株式会社剣工務店
契 約 業 者 の 住 所	宮崎県串間市大字西方3710
契 約 金 額	25,564,000円（税込み）
予 定 価 格	36,124,000円（税込み）
随 意 契 約 に よ る こ と と し た 理 由	本工事は、標準工期を約6ヶ月として一般競争入札総合評価落札方式（施工能力評価型Ⅱ型）で令和6年6月28日に公告し、競争参加資格確認申請書の提出を求めたが、申請者がなく不調となった。 以上のことから、再度の手続きで競争に付したとしても入札者が見込めないこと及び、適正な工事期間を確保するため、予算決算及び会計令第99条の2により、受注意思のあった5社と見積合せを行い、予定価格の制限内で最低の価格をもって有効な見積を行った上記の者と随意契約を行うものである。
工 事 場 所	宮崎県都城市年見町3-5
工 事 種 別	建築工事
工 期（自）	令和 7 年 5 月 9 日
工 期（至）	令和 7 年11月12日
備 考	入札情報サービス（PPI） https://www.i-ppi.jp/Search/Web/Koji/Keika/Search.aspx にアクセスし、発注機関及び工事名を入力して検索することにより、契約過程に関する情報を閲覧可能である。