

随意契約結果及び契約の内容

工 事 の 名 称	令和 7 年度国道 1 0 号加治木町日本山地区災害応急復旧工事
工 事 概 要	道路土工 1 式、路体盛土工 1 式、舗装工 1 式、排水構造物工 1 式、標識工 1 式、区画線工 1 式、構造物撤去工 1 式、仮設工 1 式
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	分任支出負担行為担当官 九州地方整備局 鹿児島国道事務所長 瀬戸 祐介 鹿児島市浜町 2 - 5
契 約 年 月 日	令和 7 年 8 月 8 日
契 約 業 者 名	福地建設（株）
契 約 業 者 の 住 所	鹿児島県霧島市牧園町宿窪田 2 5 1 6
契 約 金 額	1 0 6 , 7 0 0 , 0 0 0 円（税込み）
予 定 価 格	1 0 7 , 4 1 5 , 0 0 0 円（税込み）
随 意 契 約 に よ る こ と と し た 理 由	別紙のとおり
工 事 場 所	始良市加治木町日本山地内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 期 （自）	令和 7 年 8 月 8 日
工 期 （至）	令和 7 年 1 0 月 3 1 日
備 考	

随 意 契 約 理 由 書

1. 工事件名 : 令和7年度国道10号加治木町日木山地区災害応急復旧工事
2. 工事場所（履行場所） : 始良市加治木町日木山地内
3. 随意契約の相手方 : 住所 〒899-6507
鹿児島県霧島市牧園町宿窪田 2516
- 会社名 福地建設株式会社
代表取締役 福地 茂穂
電話 0995-76-1171
4. 随意契約適用法令 : 会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号
5. 当該業務の目的・内容及び随意契約に付する理由

（1）目的・理由

本作業は、令和7年8月7日からの降雨の影響により、応急対応作業を行うものである。

（2）理由

福地建設株式会社と「令和6・7年度災害時における応急対策業務に関する基本協定（以下基本協定という）」を締結している。また、基本協定第6条に契約の締結についての定めもあることと、豊富な経験と実績を有しているため、当該応急復旧作業を行うにあたり、出動体制を確保し、最も短い時間で対応できる基本協定締結者は福地建設株式会社である。

以上のことから、福地建設株式会社は本件を適正に履行できる唯一の契約相手である。このため本件は会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3項により福地建設株式会社と随意契約を行うものである。

（随意契約理由書作成者）

鹿児島国道事務所
管理第二課長