

公 表 日

令和 2年 7月20日

## 随意契約結果及び契約の内容

工事の名称	令和2年7月豪雨に伴う国道210号赤岩地区仮設対策（その4）作業
工事概要	別紙のとおり
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	分任支出負担行為担当官 九州地方整備局 大分河川国道事務所長 樋口 尚弘 大分県大分市西大道1丁目1番71号
契約年月日	令和 2年 7月20日
契約業者名	(株) 谷組
契約業者の住所	大分県日田市大字日高3040
契約金額	46,695,000円(税込み)
予定価格	49,082,000円(税込み)
随意契約によることとした理由	別紙のとおり (※随意契約理由書を添付すること。)
工事場所	日田国道維持出張所管内
工種区分	維持修繕工事
工事期間(自)	令和 2年 7月19日
工事期間(至)	令和 2年 8月31日
備考	

# 随意契約理由書

1. 工事名 令和2年7月豪雨に伴う国道210号赤岩地区仮設対策(その4)作業
2. 施工場所 日田国道維持出張所管内
3. 随意契約の相手方 名称 : 株式会社谷組  
住所 : 大分県日田市大字日高3040番地  
電話番号 : 0973-22-7175
4. 随意契約適用法令 会計法29条の3第4項及び  
予算決算及び会計令102条の4第3号
5. 当該工事の目的・内容及び随意契約に付する理由

## 1) 当該工事の目的

本工事は、令和2年7月6日の国道210号日田国道維持出張所管内の大雨による水害に伴う対応のため、災害応急対応を実施し、安全な交通の確保を早期に図るものである。

## 2) 工事の内容

応急対策 1式

## 3) 随意契約に付する理由

令和2年7月6日の国道210号日田国道維持出張所管内の大雨による水害に伴い災害応急対応を実施し、安全な交通を確保のため、「令和2年度大分河川国道事務所管内等における災害時等応急対策工事に関する基本協定」(令和2年3月31日締結)第1条に基づき、現地に最も近く、また防災作業に必要な人員を確保している協力依頼業者に会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令102条の4第3号により、随意契約を締結するものである。

(随意契約理由書作成者)

道路管理第二課長