

## 随意契約結果及び契約の内容

業務の名称	R 5 桜島管内土砂管理計画検討業務
業務概要	計画準備 1式、資料収集整理 1式、現地調査 1式、発生土受入地候補地選定 1式、河道計画概略検討 1式、土砂管理計画の再検討 1式、長谷川遊砂地管理計画の再検討等 1式、報告書作成 1式
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	分任支出負担行為担当官 九州地方整備局 大隅河川国道事務所長 安藤 詳平 鹿児島県肝属郡肝付町新富 1013-1
契約年月日	令和 5年 6月 9日
契約業者名	砂防エンジニアリング(株)
契約業者の住所	熊本県熊本市中央区八王寺町30-1 メインプレイス熊本南3F
契約金額	35,508,000円(税込み)
予定期格	35,508,000円(税込み)
随意契約によることとした理由	
業務場所	鹿児島県肝属郡肝付町外
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
履行期間(自)	令和 5年 6月 10日
履行期間(至)	令和 5年 12月 28日
備考	

## 契約理由書

1. 業務件名 R 5 桜島管内土砂管理計画検討業務
2. 履行場所 鹿児島県肝属郡肝付町外
3. 契約の相手方 住 所：熊本県熊本市中央区八王寺町30番1号  
会社名：砂防エンジニアリング株式会社九州支社  
電 話：096-370-7707
4. 契約適用法令：会計法第29条の3第4項及び  
予算決算及び会計令第102条の4第三号
5. 当該業務の目的・内容及び契約に付する理由

### 1) 当該業務の目的

本業務は、桜島島内で発生した土石流を処理する新たな発生土受入地の適地を検討するとともに、土砂が溜まりにくい河道計画・立案し、土砂管理計画を検討するものである。

### 2) 業務の内容

本業務は、①計画準備、②資料収集整理、③現地調査、④発生土受入地候補地選定、  
⑤河道計画概略検討、⑥土砂管理計画の再検討、⑦長谷川遊砂地管理計画の再検討等、  
⑧報告書作成を行うものである。

### 3) 契約に付する理由

本業務の契約方式は、技術提案の公募を行い、提案のあった内容を総合的に評価し、契約相手方を特定するプロポーザル方式である。

参加可能業者が最低19社あることを確認の上、技術提案書の提出を公募したところ、申請期間内に電子入札システムを通じ業務説明書を27社が入手（ダウンロード）し、3社から参加表明書が提出され、3社が参加資格を有していた。

参加資格を有する参加表明書提出者のうち3社を技術提案書の提出者として選定し、技術提案書が提出された。

建設コンサルタント業務等請負業者選定事務処理要領及びプロポーザル方式による建設コンサルタント等の特定手続きにより技術提案書を審査した結果、契約の相手方は、本業務を遂行するため必要な配置予定技術者の資格及び実績等、配置予定技術者の成績及び表彰、実施方針及び特定テーマに係る技術力を備えていると判断された。

特に「配置予定技術者の成績及び表彰」は最も優れた評価であり、かつ「実施方針・実施フロー、工程表、その他」の業務理解度が優れていることかつ特定テーマの「桜島の土砂管理計画及び河道計画を検討する上での留意点と工夫について」に対する技術提案における着眼点・問題点・解決方法について、最も優れた提案が行われていたものである。

よって、会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第三号により、上記契約の相手方と契約を締結するものである。

（契約理由書作成者）

大隅河川国道事務所 工務第一課長