

随意契約結果及び契約の内容

業 務 の 名 称	R 5 桜島火山緊急減災対策検討外業務
業 務 概 要	計画準備1式、資料収集整理1式、噴火対応火山砂防計画の基本対策計画(案)の策定1式、事業再評価の検討1式、桜島緊急減災対策検討1式、委員会等の運営補助1式、報告書作成1式
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	分任支出負担行為担当官 九州地方整備局 大隅河川国道事務所長 安藤 詳平 鹿児島県肝属郡肝付町新富1013-1
契 約 年 月 日	令和 5 年 6 月 2 8 日
契 約 業 者 名	(一財) 砂防・地すべり技術センター
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区平河町2-7-5
契 約 金 額	32,813,000円(税込み)
予 定 価 格	32,813,000円(税込み)
随意契約によることとした理由	
業 務 場 所	鹿児島県肝属郡肝付町外
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 6 月 2 9 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 3 月 1 5 日
備 考	

契約理由書

1. 業務件名 R 5 桜島火山緊急減災対策検討外業務
2. 履行場所 鹿児島県肝属郡肝付町外
3. 契約の相手方 住所：東京都千代田区平河町二丁目7番5号
会社名：一般財団法人砂防・地すべり技術センター
電話：03-5276-3271
4. 契約適用法令：会計法第29条の3第4項及び
予算決算及び会計令第102条の4第三号
5. 当該業務の目的・内容及び契約に付する理由

- 1) 当該業務の目的

本業務は、噴火シナリオの見直し（案）が現行の緊急減災対策として実現可能な対策となるか整理検討する。また、基本計画改訂委員会の意見を踏まえ、噴火対策火山砂防計画の基本対策計画（案）の検討を行うものである。

- 2) 業務の内容

本業務は、①計画準備、②資料収集整理、③噴火対応火山砂防計画の基本対策計画（案）の策定、④事業再評価の検討、⑤桜島緊急減災対策検討、⑥委員会等の運営補助、⑦報告書作成を行うものである。

- 3) 契約に付する理由

本業務の契約方式は、技術提案の公募を行い、提案のあった内容を総合的に評価し、契約相手方を特定するプロポーザル方式である。

参加可能業者が最低31社あることを確認の上、技術提案書の提出を公募したところ、申請期間内に電子入札システムを通じ業務説明書を24社が入手（ダウンロード）し、1社から参加表明書が提出され、1社が参加資格を有していた。

参加資格を有する参加表明書提出者のうち1社を技術提案書の提出者として選定し、技術提案書が提出された。

建設コンサルタント業務等請負業者選定事務処理要領及びプロポーザル方式による建設コンサルタント等の特定手続きにより技術提案書を審査した結果、契約の相手方は、本業務を遂行するために必要な配置予定技術者の資格及び実績等、配置予定技術者の成績及び表彰、実施方針及び特定テーマに係る技術力を備えていると判断された。

特に「実施方針・実施フロー、工程表、その他」の業務理解度、実施フローが優れていること、かつ特定テーマの「桜島の緊急減災対策を行う上での留意点と工夫について」に対する技術提案における着眼点・問題点・解決方法、提案内容の説得力、提案内容を裏付ける類似実績について、総合的に優れた提案が行われていたものである。

よって、会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第三号により、上記契約の相手方と契約を締結するものである。

(契約理由書作成者)

大隅河川国道事務所 工務第一課長