

## 随意契約結果及び契約の内容

工事の名称	R5大島川橋通行規制その2作業
工事概要	路面監視及び非常時の通行規制
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	分任支出負担行為担当官 九州地方整備局 大隅河川国道事務所長 安藤 詳平 鹿児島県肝属郡肝付町新富1013-1
契約年月日	令和5年12月14日
契約業者名	(株) 渡辺組
契約業者の住所	鹿児島県鹿児島市武2-4-1
契約金額	27,610,000円(税込み)
予定期格	27,775,000円(税込み)
随意契約によることとした理由	別紙 随意契約理由書のとおり
工事場所	鹿児島県曾於市大隅町別府(曾於弥五郎IC)外
工事種別	維持修繕工事
工期(自)	令和5年10月21日
工期(至)	令和6年3月31日
備考	

## 随意契約理由書

1. 件名 R 5 大鳥川橋通行規制その2作業
2. 履行場所 鹿児島県曾於市大隅町別府（曾於弥五郎 I C）外
3. 契約の相手方 住 所：鹿児島市武2丁目4番1号  
名 称：株式会社渡辺組  
電 話：099-482-1101
4. 契約適用法令 会計法第29条の3第4項及び  
予算決算及び会計令第102条の4第3号
5. 当該契約の目的・内容及び契約に付する理由
- 1) 当該契約の目的  
本作業は、東九州自動車道大鳥川橋における路面監視及び非常時の曾於弥五郎 I Cの迅速な通行規制等を行い、東九州自動車道の安全確保を図るものである。
- 2) 当該契約の内容  
本作業は、東九州自動車道において大鳥川橋における路面監視及び非常時の曾於弥五郎 I Cの迅速な通行規制等を行うものである。
- 3) 契約に付する理由  
本作業の遂行においては、契約相手方の本社が履行場所に近接して所在し、周辺の地形や過去の形態等の地域特性を熟知しており、かつ十分な技術力・労働力・資機材・建設機械等を保有し、災害発生時に緊急的に機動力を発揮すると共に、的確な作業実施が求められる。  
株式会社渡辺組は上記に該当すると判断されることから、令和5年3月31日に「大隅河川国道事務所管内（直轄道路管理区間）における災害時等応急対策業務に関する基本協定」を当事務所と締結しており、緊急出動し機動力を発揮することが可能であると判断される。  
以上のことから、株式会社渡辺組が本作業を遂行するうえで唯一の契約相手と判断されるため、会計法第29条の3第4項予算決算及び会計令第102条の4第3号により契約を行うものである。

(契約理由書作成者)  
大隅河川国道事務所 道路管理課長