

公 表 日
令和 年 月 日

随意契約結果及び契約の内容

業務の名称	令和元年度 桜島土砂変動量調査解析業務
業務概要	別紙のとおり
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	分任支出負担行為担当官 九州地方整備局 大隅河川国道事務所長 吉柳 岳志 鹿児島県肝属郡肝付町新富1013-1
契約年月日	令和 元年 9月24日
契約業者名	アジア航測 (株)
契約業者の住所	鹿児島県鹿児島市加治屋町18-8 (大樹生命鹿児島ビル)
契約金額	46,200,000円 (税込み)
予定価格	46,794,000円 (税込み)
随意契約によることとした理由	別紙のとおり (※随意契約理由書を添付すること。)
業務場所	鹿児島県肝属郡肝付町外
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
履行期間 (自)	令和 元年 9月25日
履行期間 (至)	令和 2年 2月28日
備考	入札情報サービス (PPI) (http://www.i-ppi.jp/Search/Web/Gyomu/Keika/Search.aspx) にアクセスし、発注機関及び業務名を入力して検索することにより、契約過程に関する情報を閲覧可能である。

契約理由書

1. 業務件名 令和元年度 桜島土砂変動量調査解析業務
2. 履行場所 鹿児島県肝属郡肝付町外
3. 契約の相手方 住所：鹿児島県鹿児島市加治屋町18-8
会社名：アジア航測株式会社 鹿児島営業所
電話：099-226-5661
4. 契約適用法令：会計法第29条の3第4項及び
予算決算及び会計令第102条の4第三号
5. 当該業務の目的・内容及び契約に付する理由

- 1) 当該業務の目的

本業務は、桜島における地形形状を航空レーザ測量により調査し、既往調査結果との比較等により、山体の侵食状況や降灰及び土石流による土砂堆積状況等の土砂変動量解析・検討を行うものである。また、薩摩硫黄島における大規模噴火時における基礎資料とするため、航空レーザ測量を行うものである。

- 2) 業務の内容

本業務は、①計画準備…1式、②航空レーザ測量…1式、③土砂変動量解析・検討…1式、④報告書作成…1式を行うものである。

- 3) 契約に付する理由

本業務の契約方式は、技術提案の公募を行い、提案のあった内容を総合的に評価し、契約相手方を特定するプロポーザル方式である。

参加可能業者が最低20者あることを確認の上、技術提案書の提出を公募したところ、申請期間内に電子入札システムを通じ業務説明書を18者が入手（ダウンロード）し、2者から参加表明書が提出され、2者が参加資格を有していた。

参加資格を有する参加表明書提出者のうち2者を技術提案書の提出者として選定し、技術提案書が提出された。

建設コンサルタント業務等請負業者選定事務処理要領及びプロポーザル方式による建設コンサルタント等の特定手続きにより技術提案書を審査した結果、契約の相手方は、本業務を遂行するために必要な配置予定技術者の資格及び実績等、配置予定技術者の成績及び表彰、実施方針及び特定テーマに係る技術力を備えていると判断された。

特に「実施方針・実施フロー、工程表、その他」の業務理解度、実施手順が高く優れていることかつ特定テーマの「土砂変動量解析・検討を行う上での留意点と工夫」に対する技術提案における的確性について、優れた提案が行われていたものである。

よって、会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第三号により、上記契約の相手方と契約を締結するものである。

(契約理由書作成者)

大隅河川国道事務所 調査第二課長