
公　　表　　日

平成３０年　７月　６日

工事の名称

工事概要

契約年月日

契約業者名

契約業者の住所

契　約　金　額

予　定　価　格

随意契約による
こととした理由

工　事　場　所

工　種　区　分

工事期間（自）

工事期間（至）

備考

４９７号浜玉ＩＣ及び唐津ＩＣ通行止外工事

平成３０年　７月１０日

随意契約結果及び契約の内容

平成３０年　７月　６日

佐賀県唐津市二タ子３丁目１番１号

維持修繕工事

平成３０年　７月　６日

契約担当官等の
氏名並びにその
所属する部局の
名称及び所在地

５，４００，０００円（税込み）

別紙のとおり
(※随意契約理由書を添付すること。)

佐賀県唐津市浜玉町土井地先外（発注者の指示する場所）

分任支出負担行為担当官

別紙のとおり

入札情報サービス（ＰＰＩ）
（http://www.i-ppi.jp/Search/Web/Koji/Keika/Search.aspx）
にアクセスし、発注機関及び工事名を入力して検索することにより、契
約過程に関する情報を閲覧可能である。

笠原建設（株）

８，６１８，４００円（税込み）

九州地方整備局　佐賀国道事務所長

佐賀市新中町５番１０号
山田　隆則



随 意 契 約 理 由 書

１．件 名 ４９７号浜玉ＩＣ及び唐津ＩＣ通行止外工事

２．履 行 場 所 佐賀県唐津市浜玉町土井地先外（発注者の指示する場所）

３．契約の相手方 会 社 名： 笠原建設㈱

住 所： 佐賀県唐津市二タ子3-1-1

電話番号： (0955)73-5108

４．随意契約適用法令 会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号

５．目的、内容及び随意契約に付する理由

（１）目 的

本工事は、降雨の影響により内部基準である事前通行規制基準雨量に達する恐

れがあることから通行止を行うため及び大型土のうの制作のために出動要請を行

うものである。

（２）理 由

梅雨前線の影響により、平成３０年７月６日からの降雨により事前通行規制基

準に達する恐れがあり、法面崩壊などが発生した場合に、通行車両や人々を危険

から守ることを目的として緊急に通行止を行うとともに、被災箇所に使用する大

型土のうの制作を行う必要があるため 「災害時における応急対策業務に関する、

基本協定」に基づき上記業者と、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２

条４第３号に基づき、随意契約を行い作業の円滑な遂行を図るものである。

（随意契約理由書作成者）

佐賀国道事務所

管理第二課長
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