

公 表 日

平成30年 7月 9日

随意契約結果及び契約の内容

工事の名称	203号牧瀬地区崩落箇所対策工事
工事概要	別紙のとおり
契約担当官等の 氏名並びにその 所属する部局の 名称及び所在地	分任支出負担行為担当官 九州地方整備局 佐賀国道事務所長 山田 隆則 佐賀市新中町5番10号
契約年月日	平成30年 7月 9日
契約業者名	(株) 下村建設
契約業者の住所	佐賀県小城市三日月町久米1946
契 約 金 額	16,848,000円(税込み)
予 定 価 格	24,364,800円(税込み)
随意契約による こととした理由	別紙のとおり (※随意契約理由書を添付すること。)
工 事 場 所	佐賀県唐津市厳木町牧瀬地先
工 種 区 分	維持修繕工事
工事期間(自)	平成30年 7月 9日
工事期間(至)	平成30年 7月17日
備考	入札情報サービス(PPI) (http://www.i-ppi.jp/Search/Web/Koji/Keika/Search.aspx) にアクセスし、発注機関及び工事名を入力して検索することにより、契 約過程に関する情報を閲覧可能である。

随 意 契 約 理 由 書

1. 件 名 203号牧瀬地区崩落箇所対策工事
2. 履 行 場 所 佐賀県唐津市厳木町牧瀬地先（発注者の指示する場所）
3. 契約の相手方 会 社 名： 榑下村建設
住 所： 佐賀県小城市三日月町久米1946
電話番号： (0952)73-3125
4. 随意契約適用法令 会計法第29条の3第4項及び予決令第102条の4第3号
5. 目的、内容及び随意契約に付する理由

（１）目 的

本工事は、梅雨前線による降雨により厳木道の駅法面の崩落が発生したため、通行車両や人々を危険から守るための土砂除去及び応急復旧工事を行うために出動要請を行うものである。

（２）理 由

梅雨前線による降雨により厳木道の駅法面の崩落が発生したため、通行車両や人々を危険から守るための土砂除去及び応急復旧工事を行うため、「災害時における応急対策業務に関する基本協定」に基づき上記業者と、会計法第29条の3第4項及び予決令第102条4第3号に基づき、随意契約を行い作業の円滑な遂行を図るものである。

（随意契約理由書作成者）

佐賀国道事務所
管理第二課長