

公共調達の適正化について(平成18年8月25日付財計第2017号)に基づく随意契約に係る情報の公表(公共工事)

公共工事名称、場所、期間及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称及び住所	法人番号	随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由(企画競争又は公募)	予定価格	契約金額	落札率	再就職の役員の数	備考
令和4年度 野間宿舎改修工事 福岡県福岡市南区大池1丁目1-50 2022/12/06~2023/03/07 建築工事	支出負担行為担当官 九州地方整備局長 藤 巻 浩 之 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-10-7 福岡第二合同庁舎7階	令和4年12月5日	アスミオ(株) 福岡県福岡市西区大字羽根戸159-4	8290001000302	会計法第29条の3第4項、予決令第99条第2号	13,002,000	12,901,900	99.23%		
令和4年度北部九州流域情報管理方策検討業務 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目10番7号 2022/12/02~2023/12/28 土木関係建設コンサルタント業務	支出負担行為担当官 九州地方整備局長 藤 巻 浩 之 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-10-7 福岡第二合同庁舎7階	令和4年12月1日	(一社)北部九州河川利用協会 福岡県久留米市宮ノ陣3-8-8	2290005010328	会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号(企画競争)	27,995,000	27,940,000	99.80%		
令和4年度 日田地区築堤護岸外設計検討業務 筑後川水系 2022/12/28~2023/09/30 土木関係建設コンサルタント業務	分任支出負担行為担当官 九州地方整備局 筑後川河川事務所長 吉 田 大 福岡県久留米市高野一丁目2番1号	令和4年12月27日	八千代エンジニアリング(株) 東京都台東区浅草橋5-20-8	2011101037696	会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号(企画競争)	49,973,000	49,973,000	100.00%		
令和4・5年度 白川緑川水系危機管理検討業務 白川緑川水系 2022/12/07~2023/11/30 土木関係建設コンサルタント業務	分任支出負担行為担当官 九州地方整備局 熊本河川国道事務所長 三保木 悦幸 熊本県熊本市東区西原1丁目12番1号	令和4年12月6日	(株)建設技術研究所 東京都中央区日本橋浜町3-21-1	7010001042703	会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号(企画競争)	29,997,000	29,997,000	100.00%		
岩瀬ダムコア倉庫新築工事 宮崎県小林市野尻町東麓1359 2022/12/21~2023/03/31 プレハブ建築工事	分任支出負担行為担当官 九州地方整備局 宮崎河川国道事務所長 松 村 知 樹 宮崎市大工2丁目39番地	令和4年12月20日	(株)緒方組 宮崎県小林市細野2026-1	1350001009814	会計法第29条の3第4項、予決令第99条第2号	34,925,000	34,100,000	97.64%		
R4鹿屋分水路点検高度化検討業務 鹿児島県鹿屋市王子町地先 2022/12/20~2023/06/20 土木関係建設コンサルタント業務	分任支出負担行為担当官 九州地方整備局 大隅河川国道事務所長 安 藤 詳 平 鹿児島県肝属郡肝付町新富1013-1	令和4年12月19日	日本工営(株) 東京都千代田区麹町5-4	2010001016851	会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号(企画競争)	19,943,000	19,943,000	100.00%		
令和4年度鹿児島国道管内幹線道路ネットワーク計画検討業務 鹿児島国道事務所管内 2022/12/24~2023/09/08 土木関係建設コンサルタント業務	分任支出負担行為担当官 九州地方整備局 鹿児島国道事務所長 鳥 澤 秀 夫 鹿児島県鹿児島市浜町2番5号	令和4年12月23日	八千代エンジニアリング(株) 東京都台東区浅草橋5-20-8	2011101037696	会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号(企画競争)	24,981,000	24,981,000	100.00%		

(注1) 公表対象随意契約が単価契約である場合には、契約金額欄に契約単価または予定調達総額を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨及び契約金額欄に単価を記載した場合には予定調達総額を記載する。
(注2) 必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。