

公 表 日

令和 元年 1 2 月 2 日

## 随意契約結果及び契約の内容

業務の名称	隈上川長野伏せ越し改築工事にかかる設計業務
業務概要	別紙のとおり
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	支出負担行為担当官 九州地方整備局長 村山 一弥 福岡市博多区博多駅東 2 - 1 0 - 7
契約年月日	令和 元年 1 2 月 2 日
契約業者名	(株) 不動テトラ 九州支店
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区博多駅前 4 - 1 - 1
契 約 金 額	1 9, 9 1 0, 0 0 0 円 (税込み)
予 定 価 格	1 9, 9 3 2, 0 0 0 円 (税込み)
随意契約によることとした理由	別紙のとおり
業 務 場 所	筑後川河川事務所
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
履行期間 (自)	令和 元年 1 2 月 3 日
履行期間 (至)	令和 2 年 2 月 1 2 日
備考	入札情報サービス (P P I) ( <a href="http://www.i-ppi.jp/Search/Web/Gyomu/Keika/Search.aspx">http://www.i-ppi.jp/Search/Web/Gyomu/Keika/Search.aspx</a> ) にアクセスし、発注機関及び業務名を入力して検索することにより、契約過程に関する情報を閲覧可能である。

## 随 意 契 約 理 由 書

1. 業 務 名 限上川長野伏せ越し改築工事にかかる設計業務
2. 履 行 場 所 筑後川河川事務所
1. 随意契約の相手方 名 称 株式会社 不動テトラ 九州支店  
住 所 福岡県福岡市博多区博多駅前4丁目1番1号  
電 話 092-451-4171
4. 随意契約適用法令 会計法第29条の3第4項及び  
予算決算及び会計令102条の4第3号

5. 当該業務の目的・内容及び随意契約に付する理由

1) 当該業務の目的

限上川長野伏せ越し改築工事は、現在、推進工法で計画しているが、技術的に仮締め切り工法（開削工法）による施工も可能と考えられ、現地の地質はレキ質土であり玉石の混入も想定され、地下水の止水対策も必要となる。

以上の事から、効率的な設計・施工には施工者独自の高度な技術が必要であることから、技術提案・交渉方式の設計交渉・施工タイプを適用し、管渠工施工に関する技術提案を求めるものである。

2) 当該業務の内容

管渠工詳細設計

推進工法（φ 2.40m × 2 連、下流側延長 70.9m、上流側延長 69.7m）

現場打ち施工（右岸側 2100 × 2100 × 2 連、延長 75.5m）

（左岸側 2300 × 2000 × 2 連、延長 36.92m）

3) 随意契約に付する理由

本業務は、限上川長野伏せ越し改築工事にかかる設計業務である。

建設コンサルタント業務等請負業者選定事務処理要領及びプロポーザル方式による建設コンサルタント等の特定手続きにより技術提案書を審査した結果、契約の相手方は、本業務を遂行するために必要な技術力を備えていると判断される。

特に、「施工性」及び「経済性」において、提案された施工方法は、現場条件との整合が高く、効率的で実現性が高く、総合的に経済的であり、優れた提案が行われていた。

よって、会計法第29条の3第4項及び予決令102条の4第3号の規定に基づき随意契約を行う。

(随意契約理由書作成者)

河川部 河川工事課長