

公 表 日

令和 2年 3月18日

随意契約結果及び契約の内容

工事の名称	隈上川長野伏せ越し改築工事
工事概要	別紙のとおり
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	支出負担行為担当官代理 九州地方整備局総務部長 永森 栄次郎 福岡市博多区博多駅東2-10-7
契約年月日	令和 2年 3月18日
契約業者名	(株) 不動テトラ 九州支店
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区博多駅前4-1-1
契 約 金 額	733,260,000円(税込み)
予 定 価 格	733,315,000円(税込み)
随意契約によることとした理由	別紙のとおり
工 事 場 所	福岡県うきは市吉井町桜井地先(筑後川水系支川隈上川Ok250付近)
工 種 区 分	一般土木工事
工事期間(自)	令和 2年 3月19日
工事期間(至)	令和 3年 3月16日
備考	入札情報サービス(PPI) (http://www.i-ppi.jp/Search/Web/Koji/Keika/Search.aspx) にアクセスし、発注機関及び工事名を入力して検索することにより、契約過程に関する情報を閲覧可能である。

随 意 契 約 理 由 書

1. 業 務 名 限上川長野伏せ越し改築工事
2. 履 行 場 所 福岡県うきは市吉井町桜井地先（筑後川水系支川隈上川0k250付近）
3. 随意契約の相手方 名 称 株式会社 不動テトラ 九州支店
住 所 福岡県福岡市博多区博多駅前4丁目1番1号
電 話 092-451-4171
4. 随意契約適用法令 会計法第29条の3第4項及び
予算決算及び会計令102条の4第3号
5. 当該工事事の目的・内容及び随意契約に付する理由
 - 1) 当該工事事の目的
本工事は、隈上川改修に伴い、長野伏せ越しの改築を行う工事事である。
 - 2) 当該工事事の内容
管渠工
推進工法（φ 2.40m × 2連、延長 200.00m（上流側 167.64m、下流側 32.36m）
 - 3) 随意契約に付する理由
本工事は、効率的な設計・施工には施工者独自の高度な技術が必要であることから、技術提案・交渉方式の設計交渉・施工タイプを適用し、管渠工施工に関する技術提案を求めて実施する工事事である。
競争参加者から、最も優れた技術提案を行った、(株)不動テトラを優先交渉権者として選定し、設計業務を契約・実施するとともに工事事の価格交渉等を行い交渉が成立したところである。
本工事は、この設計業務を反映した設計・施工計画に基づく工事事を行うものであり、技術提案者である、(株)不動テトラが工事事実施可能な唯一の者である。
よって、会計法第29条の3第4項及び予決令102条の4第3号の規定に基づき、(株)不動テトラと随意契約を行う。

(随意契約理由書作成者)
河川部 河川工事課長