

1. 一般競争入札方式 (WTO)

国土交通省 九州地方整備局

- ・ここに掲載する内容は、令和5年6月1日現在の予定であるため、実際に発注する工事が、この内容と異なる場合、または、ここに掲載されない工事が、発注される場合があります。また、主要建設資材需要見込み量及び工事発注規模も公表時点の概算の見込み数量、工事発注規模であり、公表後に変更することがあります。
- ・掲載期間は、令和5年6月1日から次回の発注見通し公表までとします。
- ・なお、掲載期間満了後は、契約担当課において閲覧により供することとします。
- ・入札予定時期とは、公告予定時期のことです。

[八代復興事務所]

- 1 - 1 工 事 名 県道小鶴原女木線災害復旧深水橋上部工工事
- 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工 事 場 所 : 熊本県八代市～熊本県八代市
- 3) 工 事 期 間 : 約 25ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 【一括審査方式試行工事】
鋼単純アーチローゼ桁橋 橋長 約165m
(工事発注規模)
20億円以上
- 5) 入 札 予 定 時 期 : 第 3 四 半 期
- 6) そ の 他 : 【一括審査方式試行工事】
県道球磨田浦線災害復旧神瀬橋上部工工事と一括発注予定

[八代復興事務所]

- 1 - 2 工 事 名 県道球磨田浦線災害復旧神瀬橋上部工工事
- 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工 事 場 所 : 熊本県球磨郡球磨村～熊本県葦北郡芦北町
- 3) 工 事 期 間 : 約 25ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 【一括審査方式試行工事】
鋼単純アーチローゼ桁橋 橋長 約137m
(工事発注規模)
20億円以上
- 5) 入 札 予 定 時 期 : 第 3 四 半 期
- 6) そ の 他 : 【一括審査方式試行工事】
県道小鶴原女木線災害復旧深水橋上部工工事と一括発注予定

[八代復興事務所]

- 1 - 3 工 事 名 県道遠原渡線災害復旧相良橋上部工工事
- 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工 事 場 所 : 熊本県球磨郡球磨村～熊本県球磨郡球磨村
- 3) 工 事 期 間 : 約 25ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 鋼2径間連続トラス桁橋 橋長 約235m
(工事発注規模)
20億円以上
- 5) 入 札 予 定 時 期 : 第 3 四 半 期
- 6) そ の 他 :

2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

- ・ここに掲載する内容は、令和5年6月1日現在の予定であるため、実際に発注する工事が、この内容と異なる場合、または、ここに掲載されない工事が、発注される場合があります。また、主要建設資材需要見込み量及び工事発注規模も公表時点の概算の見込み数量、工事発注規模であり、公表後に変更することがあります。
- ・掲載期間は、令和5年6月1日から次回の発注見通し公表までとします。
- ・なお、掲載期間満了後は、契約担当課において閲覧により供することとします。
- ・入札予定時期とは、公告予定時期のことです。

[遠賀川河川事務所]

- 2 - 1 工 事 名 上河原堰災害復旧受託2期工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 福岡県嘉麻市～福岡県嘉麻市
- 3) 工 期 : 約 20ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 堰本体 1式
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
- 5) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四 半 期
- 6) そ の 他 :

[遠賀川河川事務所]

- 2 - 2 工 事 名 遠賀川垣生地区上流浸透対策工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 福岡県中間市～福岡県中間市
- 3) 工 期 : 約 7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 【一括審査方式試行工事】
矢板工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
6,000万円以上 1億円未満
- 5) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期
- 6) そ の 他 : 【一括審査方式試行工事】
遠賀川垣生地区下流浸透対策工事と遠賀川垣生地区中流浸透対策工
事と一括発注予定

[遠賀川河川事務所]

- 2 - 3 工 事 名 遠賀川垣生地区下流浸透対策工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 福岡県中間市～福岡県中間市
- 3) 工 期 : 約 7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 【一括審査方式試行工事】
矢板工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
6,000万円以上 1億円未満
- 5) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期
- 6) そ の 他 : 【一括審査方式試行工事】
遠賀川垣生地区中流浸透対策工事と遠賀川垣生地区上流浸透対策工
事と一括発注予定

[遠賀川河川事務所]

- 2 - 4 工 事 名 遠賀川垣生地区中流浸透対策工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 福岡県中間市～福岡県中間市
- 3) 工 期 : 約 7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 【一括審査方式試行工事】
矢板工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
6,000万円以上 1億円未満
- 5) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期
- 6) そ の 他 : 【一括審査方式試行工事】
遠賀川垣生地区下流浸透対策工事と遠賀川垣生地区上流浸透対策工
事と一括発注予定

2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[福岡国道事務所]

- 2 - 5 工 事 名 令和5年度 太宰府地区外舗装修繕工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 福岡県太宰府市～福岡県八女市
 3) 工 事 期 間 : 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 国道3号: アスファルト舗装 延長約1200m
 (工事発注規模)
 8,000万円以上 1億2,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 6) そ の 他 :

[福岡国道事務所]

- 2 - 6 工 事 名 令和5年度 花廻第二橋外橋梁補修工事
 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
 2) 工 事 場 所 : 福岡県糟屋郡篠栗町～福岡県糟屋郡篠栗町
 3) 工 事 期 間 : 約 8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 橋梁補修(国道201号 花廻第二橋、新城戸橋)
 (工事発注規模)
 6,000万円以上 1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第1四半期
 6) そ の 他 :

[八代復興事務所]

- 2 - 7 工 事 名 人吉市道中神大柿線災害復旧天狗橋上部工工事
 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
 2) 工 事 場 所 : 熊本県人吉市～熊本県人吉市
 3) 工 事 期 間 : 約 15ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 鋼単純鋼床版箱桁橋 橋長 約52m
 (工事発注規模)
 1億2,000万円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 :

[大分河川国道事務所]

- 2 - 8 工 事 名 簡易パーキングたのうら身障者駐車場上屋新築その他工事
 1) 工 事 種 別 : 建築工事
 2) 工 事 場 所 : 大分県大分市
 3) 工 事 期 間 : 約 5ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(令和5年12月着手予定～令和6年4月完了予定)
 身障者駐車場上屋建築工事 新築1棟(4.0m×7.0m×5連)
 外構工事
 (工事発注規模)
 6,000万円以上 1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 :