

令和6年7月1日
九州地方整備局九州地方整備局における令和6年度の
工事及び業務の発注見通し公表(7月時点)について

国土交通省九州地方整備局における令和6年度の工事及び業務の発注見通し(7月時点)を下記のとおり公表します。

なお、本掲載内容は、令和6年7月時点の予定であるため、実際に発注する工事及び業務が掲載と異なる場合、又は掲載されていない工事及び業務が発注される場合があります。

記

(1) 公表工事及び業務

公表工事及び業務の発注予定件数については、別添資料のとおりです。

今回の発注予定入札方式は、工事については、一般競争入札(WTO)、一般競争入札、随意契約です。業務については、一般競争入札、簡易公募型プロポーザル、簡易公募型競争入札、通常指名競争入札、随意契約です。

(2) 公表方法

本記者発表によるほか、以下により公表します。

・ホームページ等(令和6年7月1日から掲載)

1)河川・道路・公園・営繕関係 <http://www.i-ppi.jp/>

2)港湾空港関係 <https://www.pas.ysk.nilim.go.jp/>

(3) その他

(河川・道路・公園・営繕関係)の発注見通しについては、Excelデータを掲載しておりますので、ご活用ください。

【 問 合 せ 先 】

国土交通省 九州地方整備局 TEL 092-471-6331(代)

1)河川・道路・公園・営繕関係

企画部	ギジュツ カイハツ チョウセイカン 技術開発調整官	コバヤシ ヒデフリ 小林 秀典	(内線:3120)(直通:092-476-3546)
総務部	ケイヤク カンリカン 契約管理官	イタシ ヤスヒロ 板橋 安裕	(内線:2222)(直通:092-476-3509)

2)港湾空港関係

港湾空港部	ジギョウ ケイカク カン 事業計画官	シマムラ タツカズ 島村 辰一	(内線:300)(直通:092-418-3341)
総務部	ケイヤク カンリカン 契約管理官	ヒサナガ ヨウイチ 久永 陽一	(内線:290)(直通:092-418-3345)

令和6年度 発注予定（7月時点）

【九州地方整備局（全体）】

工 事	入札方式	件数
	一般競争入札（WTO）	6
	一般競争入札	302
	工事希望型競争入札	0
	通常指名競争入札	0
	随意契約	3
	合計	311

業 務	入札方式	件数
	一般競争入札	16
	公募型プロポーザル	0
	公募型競争入札	1
	簡易公募型プロポーザル	56
	簡易公募型競争入札	136
	標準プロポーザル	0
	通常指名競争入札	8
	随意契約	5
	合計	222

令和6年度 発注予定（7月時点）

【河川・道路・公園・営繕 関係】

工 事	入札方式	件数
	一般競争入札（WTO）	5
	一般競争入札	284
	工事希望型競争入札	0
	通常指名競争入札	0
	随意契約	3
	合計	292

業 務	入札方式	件数
	一般競争入札	1
	公募型プロポーザル	0
	公募型競争入札	0
	簡易公募型プロポーザル	51
	簡易公募型競争入札	136
	標準プロポーザル	0
	通常指名競争入札	8
	随意契約	5
	合計	201

令和6年度 発注予定（7月時点）

【港湾空港 関係】

工 事	入札方式	件数
	一般競争入札（WTO）	1
	一般競争入札	18
	工事希望型競争入札	0
	通常指名競争入札	0
	随意契約	0
	合計	19

業 務	入札方式	件数
	一般競争入札	15
	公募型プロポーザル	0
	公募型競争入札	1
	簡易公募型プロポーザル	5
	簡易公募型競争入札	0
	標準プロポーザル	0
	通常指名競争入札	0
	随意契約	0
	合計	21

1. 一般競争入札方式 (W T O)

国土交通省 九州地方整備局

- ここに掲載する内容は、令和 6 年 7 月 1 日現在の予定であるため、実際に発注する工事が、この内容と異なる場合、または、ここに掲載されない工事が、発注される場合があります。また、主要建設資材需要見込み量及び工事発注規模も公表時点の概算の見込み数量、工事発注規模であり、公表後に変更することがあります。
- 掲載期間は、令和 6 年 7 月 1 日から次回の発注見直し公表までとします。
- 入札予定時期とは、公告予定時期のことです。

[筑後川河川事務所]

- 1 - 1 工 事 名 筑後川旧陣屋川樋管改築工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 福岡県久留米市～福岡県久留米市
- 3) 工 事 期 間 : 約 13ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)
樋門・樋管工 1 式 (2. 5 m * 2. 5 m * 2 連) 仮設工 1 式
(工事発注規模)
8億1,000万円以上 15億円未満
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材 約 1. 5 百t
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 8 月

[長崎河川国道事務所]

- 1 - 2 工 事 名 長崎 4 9 7 号江迎 2 号トンネル新設工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 長崎県佐世保市～長崎県佐世保市
- 3) 工 事 期 間 : 約 25ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)
トンネル延長 約 4 6 0 m
(工事発注規模)
30億円以上 50億円未満
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート : 約 9 千 m³
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 :

[長崎河川国道事務所]

- 1 - 3 工 事 名 長崎 5 7 号尾崎高架橋上部工 (P 5 ~ P 9) 工事
- 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工 事 場 所 : 長崎県諫早市～長崎県諫早市
- 3) 工 事 期 間 : 約 19ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)
橋梁上部工 1 式
(工事発注規模)
10億円以上 20億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 9 月

[熊本河川国道事務所]

- 1 - 4 工 事 名 令和 6 ・ 7 年度滝室坂トンネル非常用設備外設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 熊本県阿蘇市一の宮町坂梨地先
- 3) 工 事 期 間 : 約 15ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : ・ 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)
(工事発注規模)
8億1,000万円以上 15億円未満
(主要建設資材需要見込み量)
・ 警報表示設備、非常電話設備、誘導表示設備、防災受信設備等ト
ンネル非常用設備 1 式新設
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 :

1. 一般競争入札方式 (W T O)

国土交通省 九州地方整備局

[有明海沿岸国道事務所]

- 1 - 5 工 事 名 熊本 2 0 8 号大島高架橋上部工 (P 1 4 - P 1 7) 工事
- 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工 事 場 所 : 熊本県荒尾市～熊本県荒尾市
- 3) 工 事 期 間 : 約 26 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 鋼 3 径間連続鋼床版箱桁橋 橋長約 2 5 0 m
(工事発注規模)
20億円以上
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 9 月

2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

- ・ここに掲載する内容は、令和 6 年 7 月 1 日現在の予定であるため、実際に発注する工事が、この内容と異なる場合、または、ここに掲載されない工事が、発注される場合があります。また、主要建設資材需要見込み量及び工事発注規模も公表時点の概算の見込み数量、工事発注規模であり、公表後に変更することがあります。
- ・掲載期間は、令和 6 年 7 月 1 日から次回の発注見直し公表までとします。
- ・入札予定時期とは、公告予定時期のことです。

[営繕部]

- 2 - 1 工 事 名 佐賀県警察機動隊（R 6）庁舎機械設備工事
- 1) 工 事 種 別 : 暖冷房衛生設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 佐賀県佐賀市八丁畷町10番2号
- 3) 工 事 期 : 約 18ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 庁舎(RC-4 3,72m²)、レンジャー訓練塔(RC-4 55m²) 新築工事
 余裕期間設定工事（令和 7 年 5 月着手予定、令和 8 年 6 月完了予定）
 （工事発注規模）
 3億円以上 8億1,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 :

[営繕部]

- 2 - 2 工 事 名 佐賀県警察機動隊（R 6）庁舎電気設備工事
- 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 佐賀県佐賀市八丁畷町10番2号
- 3) 工 事 期 : 約 18ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 庁舎(RC-4 3,724m²)、レンジャー訓練塔(RC-4 55m²) 新築工事
 余裕期間設定工事（令和 7 年 5 月着手予定、令和 8 年 6 月完了予定）
 （工事発注規模）
 3億円以上 8億1,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 :

[営繕部]

- 2 - 3 工 事 名 大分森林管理署（R 6）建築工事
- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
- 2) 工 事 場 所 : 大分県大分市長浜町 3 丁目3463-5
- 3) 工 事 期 : 約 15ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 庁舎(W-2 529m²)
 余裕期間設定工事（令和 6 年 1 2 月着手予定、令和 7 年 1 1 月完了予定）
 （工事発注規模）
 3億円以上 8億1,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 7 月

[営繕部]

- 2 - 4 工 事 名 福岡運輸支局（R 6）機械設備工事
- 1) 工 事 種 別 : 暖冷房衛生設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 福岡県福岡市東区みなと香椎四丁目29番9他
- 3) 工 事 期 : 約 18ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 庁舎(RC-2 2,162m²)、検査場(S-2 3,300 m²) 新築工事
 （工事発注規模）
 2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 8 月

2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[営繕部]

- 2-5 工 事 名 福岡運輸支局（R6）電気設備工事
 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
 2) 工 事 場 所 : 福岡県福岡市東区みなと香椎四丁目29番9他
 3) 工 事 期 : 約 18ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 庁舎(RC-2 2,162m²)、検査場(S-2 3,300
 m²) 新築工事
 (工事発注規模)
 3億円以上 8億1,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和6年 8月

[筑後川河川事務所]

- 2-6 工 事 名 巨瀬川中尾地区樋管改築工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 福岡県久留米市～福岡県久留米市
 3) 工 事 期 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 樋門・樋管工 1式 (2.7m*2.1m*1連) 仮設工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和6年7月

[筑後川河川事務所]

- 2-7 工 事 名 早津江川早津江地区築堤護岸外工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 佐賀県佐賀市～佐賀県佐賀市
 3) 工 事 期 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 築堤・護岸 200m 仮設工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和6年7月

[筑後川河川事務所]

- 2-8 工 事 名 矢部川河内地区掘削工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 福岡県みやま市～福岡県みやま市
 3) 工 事 期 : 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 掘削 9,000m³ 仮設工 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和6年7月

[筑後川河川事務所]

- 2-9 工 事 名 筑後川下田地区築堤工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 福岡県久留米市～福岡県久留米市
 3) 工 事 期 : 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 築堤 約500m 仮設工 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和6年7月
 【一括審査方式試行工事】
 「筑後川中島地区（上流）築堤工事」と「筑後川中島地区（下流）
 築堤工事」と一括発注予定

2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[筑後川河川事務所]

- 2 - 1 0 工 事 名 筑後川中島地区（上流）築堤工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 福岡県久留米市～福岡県久留米市
 3) 工 事 期 間 : 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 築堤 約150m 仮設工 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和6年7月
 【一括審査方式試行工事】
 「筑後川中島地区（下流）築堤工事」と「筑後川下田地区築堤工事」一括発注予定

[筑後川河川事務所]

- 2 - 1 1 工 事 名 筑後川中島地区（下流）築堤工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 福岡県久留米市～福岡県久留米市
 3) 工 事 期 間 : 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 築堤 約150m 仮設工 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和6年7月
 【一括審査方式試行工事】
 「筑後川中島地区（上流）築堤工事」と「筑後川下田地区築堤工事」

[筑後川河川事務所]

- 2 - 1 2 工 事 名 筑後川西田川樋門仮設道路設置工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 佐賀県鳥栖市～佐賀県鳥栖市
 3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 仮橋・仮栈橋工 一式、アスファルト舗装工 一式
 (工事発注規模)
 6,000万円以上 1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和6年7月

[筑後川河川事務所]

- 2 - 1 3 工 事 名 花月川丸山地区築堤護岸工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 大分県日田市～大分県日田市
 3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 築堤 約150m 樋門・樋管 1式 仮設工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和6年7月

[筑後川河川事務所]

- 2 - 1 4 工 事 名 花月川西有田地区河道掘削工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 大分県日田市～大分県日田市
 3) 工 事 期 間 : 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 掘削 約7,000m³ 仮設工 1式
 (工事発注規模)
 6,000万円以上 1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和6年7月

2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[筑後川河川事務所]

- 2 - 1 5 工 事 名 令和 6 年度片ノ瀬出張所庁舎改修工事
- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
- 2) 工 事 場 所 : 福岡県久留米市
- 3) 工 事 期 : 約 6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工程内で任意に設定)
片ノ瀬出張所
鉄筋コンクリート造 2階建て 延べ面積 357.39m²
改修 1 式
(工事発注規模)
3,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 8 月
競争参加資格 : 建築工事 (C等級またはD等級)

[筑後川河川事務所]

- 2 - 1 6 工 事 名 古賀坂排水機场上屋電気設備改修工事
- 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 福岡県久留米市
- 3) 工 事 期 : 約 6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工程内で任意に設定)
古賀坂排水機场上屋 雷保護設備 改設一式
(工事発注規模)
3,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 7 月
競争参加資格 : 電気設備 (B等級またはC等級)

[筑後川河川事務所]

- 2 - 1 7 工 事 名 令和 7 年度矢部川水系河川維持工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 福岡県みやま市
- 3) 工 事 期 : 約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事 (令和 7 年 4 月着手予定、令和 8 年 3 月完了予定)
)
除草工 一式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

[筑後川河川事務所]

- 2 - 1 8 工 事 名 令和 7 年度筑後川水系 (久留米右岸地区) 河川維持工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 福岡県久留米市
- 3) 工 事 期 : 約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事 (令和 7 年 4 月着手予定、令和 8 年 3 月完了予定)
)
除草工 一式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 : 【一括審査方式試行工事】
令和 7 年度筑後川水系 (大川地区) 河川維持工事
令和 7 年度筑後川水系 (久留米左岸地区) 河川維持工事
令和 7 年度筑後川水系 (片ノ瀬左岸地区) 河川維持工事
令和 7 年度筑後川水系 (片ノ瀬右岸地区) 河川維持工事
令和 7 年度筑後川水系 (吉井地区) 河川維持工事

2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[筑後川河川事務所]

- 2 - 1 9 工 事 名 令和 7 年度筑後川水系（久留米左岸地区）河川維持工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 福岡県久留米市
- 3) 工 期 : 約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（令和 7 年 4 月着手予定、令和 8 年 3 月完了予定）
除草工 一式
（工事発注規模）
6,000万円以上 1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 : 【一括審査方式試行工事】
令和 7 年度筑後川水系（大川地区）河川維持工事
令和 7 年度筑後川水系（久留米右岸地区）河川維持工事
令和 7 年度筑後川水系（片ノ瀬左岸地区）河川維持工事
令和 7 年度筑後川水系（片ノ瀬右岸地区）河川維持工事
令和 7 年度筑後川水系（吉井地区）河川維持工事

[筑後川河川事務所]

- 2 - 2 0 工 事 名 令和 7 年度筑後川水系（吉井地区）河川維持工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 福岡県うきは市
- 3) 工 期 : 約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（令和 6 年 4 月着手予定、令和 7 年 3 月完了予定）
除草工 一式
（工事発注規模）
1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 : 【一括審査方式試行工事】
令和 7 年度筑後川水系（大川地区）河川維持工事
令和 7 年度筑後川水系（久留米左岸地区）河川維持工事
令和 7 年度筑後川水系（久留米右岸地区）河川維持工事
令和 7 年度筑後川水系（片ノ瀬左岸地区）河川維持工事
令和 7 年度筑後川水系（片ノ瀬右岸地区）河川維持工事

[筑後川河川事務所]

- 2 - 2 1 工 事 名 令和 7 年度筑後川水系（大川地区）河川維持工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 福岡県大川市
- 3) 工 期 : 約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（令和 7 年 4 月着手予定、令和 8 年 3 月完了予定）
除草工 一式
（工事発注規模）
6,000万円以上 1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 : 【一括審査方式試行工事】
令和 7 年度筑後川水系（久留米左岸地区）河川維持工事
令和 7 年度筑後川水系（久留米右岸地区）河川維持工事
令和 7 年度筑後川水系（片ノ瀬左岸地区）河川維持工事
令和 7 年度筑後川水系（片ノ瀬右岸地区）河川維持工事
令和 7 年度筑後川水系（吉井地区）河川維持工事

2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[筑後川河川事務所]

- 2 - 2 2 工 事 名 令和 7 年度筑後川水系（日田地区）河川維持工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 大分県日田市
 3) 工 期 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（令和 7 年 4 月着手予定、令和 8 年 3 月完了予定）
 除草工 一式
 （工事発注規模）
 6,000万円以上 1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 6) そ の 他 :

[筑後川河川事務所]

- 2 - 2 3 工 事 名 令和 7 年度筑後川水系（片ノ瀬右岸地区）河川維持工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 福岡県久留米市
 3) 工 期 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（令和 7 年 4 月着手予定、令和 8 年 3 月完了予定）
 除草工 一式
 （工事発注規模）
 1億円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 6) そ の 他 : 【一括審査方式試行工事】
 令和 7 年度筑後川水系（大川地区）河川維持工事
 令和 7 年度筑後川水系（久留米左岸地区）河川維持工事
 令和 7 年度筑後川水系（久留米右岸地区）河川維持工事
 令和 7 年度筑後川水系（片ノ瀬左岸地区）河川維持工事
 令和 7 年度筑後川水系（吉井地区）河川維持工事

[筑後川河川事務所]

- 2 - 2 4 工 事 名 令和 7 年度筑後川水系（片ノ瀬左岸地区）河川維持工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 福岡県久留米市
 3) 工 期 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（令和 7 年 4 月着手予定、令和 8 年 3 月完了予定）
 除草工 一式
 （工事発注規模）
 1億円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 6) そ の 他 : 【一括審査方式試行工事】
 令和 7 年度筑後川水系（大川地区）河川維持工事
 令和 7 年度筑後川水系（久留米左岸地区）河川維持工事
 令和 7 年度筑後川水系（久留米右岸地区）河川維持工事
 令和 7 年度筑後川水系（片ノ瀬右岸地区）河川維持工事
 令和 7 年度筑後川水系（吉井地区）河川維持工事

[筑後川河川事務所]

- 2 - 2 5 工 事 名 令和 6 年度筑後川大石地区環境整備工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 福岡県うきは市浮羽町古川地先～福岡県うきは市浮羽町古川地先
 3) 工 期 : 約 8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 河川工事 護岸工事 護岸 約 5 0 0 m²、舗装工事 約 6 0 0 m
 （工事発注規模）
 6,000万円以上 1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 7 月

2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[遠賀川河川事務所]

- 2 - 2 6 工 事 名 松ノ木橋側道橋下部工 (A 1 ・ P 2) 受託工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 福岡県田川市奈良地先～福岡県田川市西本町地先
 3) 工 事 期 間 : 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 橋台工 1 式、橋脚工 1 式、仮設工 1 式
 (工事発注規模)
 6,000万円以上 1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 8 月

[遠賀川河川事務所]

- 2 - 2 7 工 事 名 遠賀川河川事務所管内庁舎改修工事
 1) 工 事 種 別 : 建築工事
 2) 工 事 場 所 : 福岡県直方市
 3) 工 事 期 間 : 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)
 直方出張所 内装改修 (1 ・ 2 階男子便所 1 階浴室) 一式
 田川出張所 内装改修 (1 ・ 2 階男子便所 2 階執務室床) 一式
 飯塚出張所 内装改修 (1 階男子便所 1 階浴室) 一式
 各出張所 設備改修一式
 (工事発注規模)
 3,000万円以上 6,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 8 月
 競争参加資格: 建築工事 (C 等級または D 等級)

[遠賀川河川事務所]

- 2 - 2 8 工 事 名 令和 6 年度田川管内根固製作設置外護岸補修工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 福岡県田川市～福岡県田川市
 3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 根固 (乱積タイプ 4 t) 製作・運搬・設置 4 5 0 個
 パラペット堤防補修 9 0 m
 (工事発注規模)
 6,000万円以上 1億円未満
 (主要建設資材需要見込み量)
 コンクリート 7 2 0 m³
 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 7 月

[遠賀川河川事務所]

- 2 - 2 9 工 事 名 令和 6 年度河口堰管理橋照明設備設置工事
 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
 2) 工 事 場 所 : 福岡県遠賀郡水巻町～福岡県遠賀郡芦屋町
 3) 工 事 期 間 : 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)
 (工事発注規模)
 3,000万円以上 5,000万円未満
 LED 歩道照明灯 1 8 灯
 LED 足元灯 1 7 灯
 配管・配線 一式
 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 7 月

2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[福岡国道事務所]

- 2-30 工 事 名 福岡3号 思案橋川橋上部工（OFFランプ）工事
 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
 2) 工 事 場 所 : 福岡県久留米市～福岡県小郡市
 3) 工 事 期 間 : 約 15ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
 鋼単純鋼床版箱桁橋 約62m
 （工事発注規模）
 3億円以上 8億1,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和6年7月
 【一括審査方式試行工事】
 福岡208号三池港IC橋上部工（A1-P1）工事と一括発注予
 定

[福岡国道事務所]

- 2-31 工 事 名 福岡3号 千早・名島地区無電柱化22工区工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 福岡県福岡市東区～福岡県福岡市東区
 3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 舗装工1式、排水構造物工1式、縁石工1式、防護柵工1式、区画
 線工1式、電線共同溝工1式、付属物工1式
 （工事発注規模）
 2億円以上 3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 :

[福岡国道事務所]

- 2-32 工 事 名 令和6・7年度 芝原地区歩道整備外工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 福岡県柳川市～福岡県柳川市
 3) 工 事 期 間 : 約 19ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
 土工1式、舗装工1式、排水工1式、道路付属物工1式、区画線工
 1式、管渠工1式
 （工事発注規模）
 1億円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和6年7月

[福岡国道事務所]

- 2-33 工 事 名 令和6・7年度 西蒲池地区外歩道整備工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 福岡県柳川市～福岡県柳川市
 3) 工 事 期 間 : 約 19ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
 土工1式、舗装工1式、排水工1式、道路付属物工1式、区画線工
 1式、管渠工1式
 （工事発注規模）
 1億円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和6年7月

2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[福岡国道事務所]

- 2-34 工 事 名 令和 6・7 年度 道の駅うきは倉庫新設工事
 1) 工 事 種 別 : 建築工事
 2) 工 事 場 所 : 福岡県うきは市～福岡県うきは市
 3) 工 事 期 間 : 約 10 ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事 (令和 6 年 10 月着手予定、令和 7 年 6 月完了予定)
 建築工 1 式 鉄骨造 2 階建 延べ面積 332.91m²
 (工事発注規模)
 2 億円以上 3 億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 7 月
 競争参加資格: 建築工事 (B 等級または C 等級)

[福岡国道事務所]

- 2-35 工 事 名 令和 6・7 年度 道の駅うきは宿営地改良他工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 福岡県うきは市～福岡県うきは市
 3) 工 事 期 間 : 約 11 ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)
 土工 1 式、舗装工 1 式、排水工 1 式、道路付属物工 1 式、区画線工
 1 式、仮設工 1 式
 (工事発注規模)
 1 億円以上 2 億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 6) そ の 他 :

[福岡国道事務所]

- 2-36 工 事 名 令和 6 年度 池田地区歩道整備外工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 福岡県糸島市～福岡県糸島市
 3) 工 事 期 間 : 約 9 ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)
 土工 1 式、舗装工 1 式、排水工 1 式、道路付属物工 1 式、区画線工
 1 式
 (工事発注規模)
 1 億円以上 2 億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 6) そ の 他 :

[福岡国道事務所]

- 2-37 工 事 名 令和 6 年度 福岡北部地区交通安全施設設置工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 福岡県古賀市外～福岡県筑紫野市外
 3) 工 事 期 間 : 約 8 ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)
 土工 1 式、舗装工 1 式、排水工 1 式、道路付属物工 1 式、区画線工
 1 式
 (工事発注規模)
 1 億円以上 2 億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 7 月

[福岡国道事務所]

- 2-38 工 事 名 令和 6・7 年度 真州崎大橋耐震補強工事
 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
 2) 工 事 場 所 : 福岡県福岡市
 3) 工 事 期 間 : 約 11 ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 橋梁耐震補強 (橋脚巻立工、落橋防止工)
 (工事発注規模)
 2 億円以上 3 億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 7 月

2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[福岡国道事務所]

- 2 - 3 9 工 事 名 令和 6 年度 井尻地区排水設備ポンプ分解整備工事
 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
 2) 工 事 場 所 : 福岡県福岡市博多区
 3) 工 事 期 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 排水ポンプ分解整備 一式 (口径 4 0 0 mm * 1 台)
 (工事発注規模)
 3, 000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 7 月

[福岡国道事務所]

- 2 - 4 0 工 事 名 令和 6 年度 井手の上横断歩道橋外塗替工事
 1) 工 事 種 別 : 塗装工事
 2) 工 事 場 所 : 福岡県みやま市～福岡県柳川市
 3) 工 事 期 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 歩道橋補修 (国道 2 0 9 号井出の上横断歩道橋、国道 2 0 8 号下百
 丁横断歩道橋)
 (工事発注規模)
 6, 000万円以上 1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 7 月

[福岡国道事務所]

- 2 - 4 1 工 事 名 令和 6 年度 福岡維持管内橋梁補修工事
 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
 2) 工 事 場 所 : 福岡県古賀市～福岡県筑紫野市
 3) 工 事 期 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 橋梁補修 (国道 3 号 筑紫野高架橋 (上り)、第 3 号橋、第 8 号橋
 、栗木橋、歩道橋 4 橋)
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 7 月

[福岡国道事務所]

- 2 - 4 2 工 事 名 令和 6 年度 福岡西維持管内橋梁補修工事
 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
 2) 工 事 場 所 : 福岡県福岡市～福岡県糸島市
 3) 工 事 期 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 橋梁補修 (国道 2 0 2 号 淀川高架橋、溝橋 18. 963、溝橋 1
 1. 310、姉子橋、歩道橋 4 橋)
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 7 月

[福岡国道事務所]

- 2 - 4 3 工 事 名 令和 6 年度 板付共同溝照明設備設置工事
 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
 2) 工 事 場 所 : 板付～板付
 3) 工 事 期 : 約 8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 板付共同溝 照明分電盤 1 式、共同溝内照明 (LED一式)
 ・ 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)
 (工事発注規模)
 8, 000万円以上 1億 2, 000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 7 月

2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[福岡国道事務所]

- 2 - 4 4 工 事 名 令和 6 年度 福岡国道管内停電対策設置工事
 1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事
 2) 工 事 場 所 : 福岡県八女市～福岡県筑紫野市
 3) 工 事 期 間 : 約 8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 【電気通信チャレンジ型試行工事】
 CCTVカメラ停電対策 新設 15台
 ・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
 （工事発注規模）
 3,000万円以上 6,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 :

[福岡国道事務所]

- 2 - 4 5 工 事 名 令和 6 年度 福岡国道管内情報収集提供設備改造工事
 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 2) 工 事 場 所 : 福岡国道事務所管内～福岡国道事務所管内
 3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 【電気通信チャレンジ型試行工事】
 情報収集サーバ装置 機能追加 1式
 （工事発注規模）
 3,000万円以上 6,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 7 月

[福岡国道事務所]

- 2 - 4 6 工 事 名 令和 6 年度 福岡国道管内道路照明灯設置工事
 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
 2) 工 事 場 所 : 福岡国道事務所管内～福岡国道事務所管内
 3) 工 事 期 間 : 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路照明灯 更新 約200灯
 ・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
 （工事発注規模）
 8,000万円以上 1億2,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 7 月

[福岡国道事務所]

- 2 - 4 7 工 事 名 令和 6 年度 福岡管内 CCTV 設備外設置工事
 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 2) 工 事 場 所 : 福岡県古賀市～福岡県筑紫野市
 3) 工 事 期 間 : 約 8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : CCTVカメラ 12台（更新）
 ・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
 （工事発注規模）
 3,000万円以上 6,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 :

[北九州国道事務所]

- 2 - 4 8 工 事 名 福岡 201 仲哀トンネル情報ボックス移設（その 1）工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 福岡県田川郡香春町
 3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 【企業実績評価型試行工事】
 情報ボックス移設 1式
 （工事発注規模）
 1億円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 7 月
 【一括審査方式試行工事】
 福岡 201 仲哀トンネル情報ボックス移設（その 2）工事と一括発
 注予定

2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[北九州国道事務所]

- 2 - 4 9 工 事 名 福岡 2 0 1 仲哀トンネル情報ボックス移設（その 2）工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 福岡県田川郡香春町
 3) 工 事 期 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 【企業実績評価型試行工事】
 情報ボックス移設 1 式
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 7 月
 【一括審査方式試行工事】
 福岡 2 0 1 仲哀トンネル情報ボックス移設（その 1）工事と一括発
 注予定

[北九州国道事務所]

- 2 - 5 0 工 事 名 福岡 2 0 1 号津原橋上部工工事
 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
 2) 工 事 場 所 : 福岡県飯塚市
 3) 工 事 期 : 約 18ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 津原橋 : 鋼 2 径間連続非合成鉄桁橋 橋長約 7 0 m
 (工事発注規模)
 3億円以上 8億 1, 000 万円未満
 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 6) そ の 他 : 【一括審査方式試行工事】
 長崎 5 7 号尾崎高架橋上部工 (A 1 ~ P 5) 工事と一括発注予定

[北九州国道事務所]

- 2 - 5 1 工 事 名 福岡 2 0 1 号舍利蔵川橋上部工工事
 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
 2) 工 事 場 所 : 福岡県飯塚市
 3) 工 事 期 : 約 15ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 舍利蔵橋 : 鋼単純非合成鉄桁橋 橋長約 3 0 m
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 6) そ の 他 :

[北九州国道事務所]

- 2 - 5 2 工 事 名 福岡 2 0 1 号赤松尾橋上部工工事
 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
 2) 工 事 場 所 : 福岡県飯塚市
 3) 工 事 期 : 約 19ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 赤松尾橋 : 鋼 3 径間連続非合成鉄桁橋 橋長約 1 2 0 m
 (工事発注規模)
 3億円以上 8億 1, 000 万円未満
 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 6) そ の 他 :

[北九州国道事務所]

- 2 - 5 3 工 事 名 福岡 2 0 1 呉地区 (上り線) 改良 (その 3) 外工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 福岡県田川郡香春町
 3) 工 事 期 : 約 9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 【技術提案チャレンジ型試行工事】
 道路土工 1 式
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 6) そ の 他 :

2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[北九州国道事務所]

- 2-54 工 事 名 福岡 201 弁分高架橋下部工 (P4・P6) 外工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 福岡県飯塚市
 3) 工 事 期 : 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 橋脚 2基、工食用道路 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和6年7月

[北九州国道事務所]

- 2-55 工 事 名 福岡 201 弁分高架橋下部工 (P7 - P9) 外工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 福岡県飯塚市
 3) 工 事 期 : 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 橋脚 3基、橋台補強 1基、工食用道路 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和6年7月

[北九州国道事務所]

- 2-56 工 事 名 福岡 201 福ヶ谷橋 (P2 - P3) 構台設置外工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 福岡県飯塚市
 3) 工 事 期 : 約 8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 【企業実績評価型試行工事】
 仮設構台 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 :

[北九州国道事務所]

- 2-57 工 事 名 令和 6・7 年度北九州国道管内 CCTV 設備外設置工事
 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 2) 工 事 場 所 : 福岡県北九州市小倉南区長野地先外
 3) 工 事 期 : 約 13ヶ月
 4) 工 事 概 要 : ・余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
 (主要建設資材需要見込み量)
 HD簡易型 IPカメラ装置 12台
 屋外用無停電電源装置 12台
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和6年7月

[北九州国道事務所]

- 2-58 工 事 名 令和 6 年度国道 3 号八幡トンネル非常用設備設置工事
 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 2) 工 事 場 所 : 福岡県北九州市八幡東区地先
 3) 工 事 期 : 約 8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 【電気通信チャレンジ型試行工事】
 ・余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)
 (工事発注規模)
 3,000万円以上 6,000万円未満
 (主要建設資材需要見込み量)
 主制御装置 1台
 副制御装置 1台
 警報表示板 2台
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 :

2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[武雄河川事務所]

- 2 - 5 9 工 事 名 令和 6 年度六角川溝ノ上地区河道整備工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 佐賀県武雄市溝ノ上地先～佐賀県武雄市溝ノ上地先
 3) 工 期 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 河川土工 1 式、護岸工 1 式、仮設工 1 式
 (工事発注規模)
 6,000万円以上 1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 7 月

[武雄河川事務所]

- 2 - 6 0 工 事 名 令和 6 年度牛津川遊水地河道整備外工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 佐賀県小城市池ノ上地先～佐賀県小城市池ノ上地先
 3) 工 期 : 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 河川土工 1 式、法覆護岸工 1 式、仮設工 1 式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 6) そ の 他 :

[武雄河川事務所]

- 2 - 6 1 工 事 名 令和 6 年度武雄管内画像処理型流速計設備外設置工事
 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 2) 工 事 場 所 : 佐賀県多久市～佐賀県唐津市
 3) 工 期 : 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 【電気通信チャレンジ型試行工事】
 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)
 (工事発注規模)
 3,000万円以上 6,000万円未満
 (主要建設資材需要見込み量)
 画像処理型流速系設備 1 式 (2 箇所)
 電波式水位計設備 2 台 (1 箇所)
 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 7 月

[佐賀国道事務所]

- 2 - 6 2 工 事 名 佐賀 4 9 7 号永山 8 号函渠設置工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 佐賀県伊万里市～佐賀県伊万里市
 3) 工 期 : 約 18ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)
 函渠工 1 式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 8 月

[佐賀国道事務所]

- 2 - 6 3 工 事 名 佐賀 4 9 7 号脇田地区 1 3 号函渠設置工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 佐賀県伊万里市～佐賀県伊万里市
 3) 工 期 : 約 16ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)
 函渠工 1 式
 (工事発注規模)
 3億円以上 8億1,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 6) そ の 他 :

2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[佐賀国道事務所]

- 2-64 工 事 名 令和6年度佐賀国道管内交通安全施設等設置工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 佐賀県佐賀市～佐賀県佐賀市
 3) 工 事 期 間 : 約 13ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 技術提案チャレンジ型試行工事
 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
 カラー舗装1式、防護柵1式、区画線1式
 （工事発注規模）
 1億円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 :

[佐賀国道事務所]

- 2-65 工 事 名 令和6年度唐津地区防災工事
 1) 工 事 種 別 : 法面処理工事
 2) 工 事 場 所 : 佐賀県唐津市半田地先～佐賀県唐津市半田地先
 3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
 法面工事 主工種（吹付砕工＋鉄筋挿入工）
 （工事発注規模）
 6,000万円以上 1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和6年7月

[佐賀国道事務所]

- 2-66 工 事 名 佐賀国道管内（北部地区）橋梁補修外工事
 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
 2) 工 事 場 所 : 佐賀県伊万里市
 3) 工 事 期 間 : 約 8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
 橋梁補修4橋（断面補修工1式、伸縮装置補修工1式、当て板補修工1式ほか）
 （工事発注規模）
 1億円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 :

[長崎河川国道事務所]

- 2-67 工 事 名 長崎497号平戸IC地区舗装工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 長崎県松浦市～長崎県佐世保市
 3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : As舗装工 一式、排水構造物工 一式、道路付属施設工 一式
 （工事発注規模）
 8,000万円以上 1億2,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和6年7月
 【一括審査方式試行工事】
 長崎497号田代免地区2工区舗装工事と一括発注予定

[長崎河川国道事務所]

- 2-68 工 事 名 長崎497号松浦地区舗装工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 長崎県松浦市～長崎県松浦市
 3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : As舗装工 一式、排水構造物工 一式、道路付属施設工 一式、
 橋梁付属物工 一式
 （工事発注規模）
 1億2,000万円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和6年9月
 【一括審査方式試行工事】
 長崎497号栗越免地区舗装工事と一括発注予定

2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[長崎河川国道事務所]

- 2-69 工 事 名 長崎497号松浦1号トンネル(1工区)舗装工事
- 1) 工 事 種 別 : セメント・コンクリート舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 長崎県松浦市～長崎県松浦市
- 3) 工 期 : 約 15ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : Co舗装工 一式、道路土工 一式、排水構造物工 一式、道路付
属施設工 一式
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 【一括審査方式試行工事】
長崎497号松浦1号トンネル(2工区)舗装工事と一括発注予定
公告予定 令和6年7月

[長崎河川国道事務所]

- 2-70 工 事 名 長崎497号松浦1号トンネル(2工区)舗装工事
- 1) 工 事 種 別 : セメント・コンクリート舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 長崎県松浦市～長崎県松浦市
- 3) 工 期 : 約 14ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : Co舗装工 一式、道路土工 一式、排水構造物工 一式、道路付
属施設工 一式
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 【一括審査方式試行工事】
長崎497号松浦1号トンネル(1工区)舗装工事と一括発注予定
公告予定 令和6年7月

[長崎河川国道事務所]

- 2-71 工 事 名 長崎497号松浦4号橋床版工(P15～A2)工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 長崎県松浦市～長崎県松浦市
- 3) 工 期 : 約 10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 床版工 一式、橋梁付属物工 一式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 公告予定 令和6年8月

[長崎河川国道事務所]

- 2-72 工 事 名 長崎497号松浦IC地区舗装工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 長崎県松浦市～長崎県松浦市
- 3) 工 期 : 約 9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : As舗装工 一式、排水構造物工 一式、道路付属施設工 一式
(工事発注規模)
1億2,000万円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 公告予定 令和6年7月
【一括審査方式試行工事】
長崎497号田代免地区1工区舗装工事と長崎497号板橋免地区
舗装工事と一括発注予定

2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[長崎河川国道事務所]

- 2-73 工 事 名 長崎 497 号板橋免地区舗装工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 長崎県松浦市～長崎県松浦市
 3) 工 事 期 : 約 13ヶ月
 4) 工 事 概 要 : As舗装工 一式、排水構造物工 一式、道路付属施設工 一式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和6年7月
 【一括審査方式試行工事】
 長崎 497 号田代免地区 1 工区舗装工事と長崎 497 号松浦 IC 地区舗装工事と一括発注予定

[長崎河川国道事務所]

- 2-74 工 事 名 長崎 497 号栗越免地区舗装工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 長崎県松浦市～長崎県松浦市
 3) 工 事 期 : 約 13ヶ月
 4) 工 事 概 要 : As舗装工 一式、排水構造物工 一式、道路付属施設工 一式、
 橋梁付属物工 一式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和6年9月
 【一括審査方式試行工事】
 長崎 497 号松浦地区舗装工事と一括発注予定

[長崎河川国道事務所]

- 2-75 工 事 名 長崎 497 号田代免地区 1 工区舗装工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 長崎県松浦市～長崎県松浦市
 3) 工 事 期 : 約 9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : As舗装工 一式、排水構造物工 一式、道路付属施設工 一式、
 橋梁付属物工 一式
 (工事発注規模)
 1億2,000万円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和6年7月
 【一括審査方式試行工事】
 長崎 497 号板橋免地区舗装工事と長崎 497 号松浦 IC 地区舗装
 工事と一括発注予定

[長崎河川国道事務所]

- 2-76 工 事 名 長崎 497 号田代免地区 2 工区舗装工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 長崎県松浦市～長崎県佐世保市
 3) 工 事 期 : 約 11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : As舗装工 一式、排水構造物工 一式、道路付属施設工 一式
 (工事発注規模)
 8,000万円以上 1億2,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和6年8月
 【一括審査方式試行工事】
 長崎 497 号平戸 IC 地区舗装工事と一括発注予定

2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[長崎河川国道事務所]

- 2-77 工 事 名 長崎57号尾崎高架橋上部工（A1～P5）工事
 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
 2) 工 事 場 所 : 長崎県諫早市～長崎県諫早市
 3) 工 期 : 約 18ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
 橋梁上部工 1式
 （工事発注規模）
 3億円以上 8億1,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 : 【一括審査方式試行工事】
 福岡201号津原橋上部工工事と一括発注予定

[長崎河川国道事務所]

- 2-78 工 事 名 令和6年度長崎管内交通安全施設設置外工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 長崎県佐世保市～長崎県長崎市
 3) 工 期 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 区画線工 1式
 防護柵工 1式
 薄層カラー舗装工 1式
 ・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
 （工事発注規模）
 6,000万円以上、1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和6年7月

[長崎河川国道事務所]

- 2-79 工 事 名 令和6年度馬町地区舗装外工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 長崎県長崎市～長崎県長崎市
 3) 工 期 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 構造物撤去工 1式
 地下道閉塞 1式
 区画線工 1式
 舗装工 1式
 ・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
 （工事発注規模）
 1億2,000万円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和6年7月

[長崎河川国道事務所]

- 2-80 工 事 名 令和7年度本明川河川維持管理工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 長崎県諫早市～長崎県諫早市
 3) 工 期 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 堤防除草工 約A=1,261,000m²
 高水敷除草 約A=198,000m²
 掘削工 一式
 塵芥処理工 一式
 応急処理事業工 一式
 余裕期間設定工事（令和7年4月着手予定、令和8年3月完了予定）
 （工事発注規模）
 6,000万円以上 1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 :

2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[長崎河川国道事務所]

- 2-81 工 事 名 令和6年度佐世保管内歩道橋補修工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 長崎県佐世保市～長崎県佐世保市
 3) 工 事 期 : 約 10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 塗装塗替工 1式、仮設工 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和6年9月

[長崎河川国道事務所]

- 2-82 工 事 名 令和6年度 船越地区築堤外工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 長崎県諫早市～長崎県諫早市
 3) 工 事 期 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
 築堤盛土工・他 1式
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和6年7月

[長崎河川国道事務所]

- 2-83 工 事 名 令和6年度 八本木山局外停電対策設備設置工事
 1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事
 2) 工 事 場 所 : 長崎県五島市地先～長崎県長崎市地先
 3) 工 事 期 : 約 8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 【電気通信チャレンジ型試行工事】
 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)
 ・レーダ雨量設備用発動発電設備 75KVA 2台 (更新)
 ・CCTV用無停電電源設備 70W 6台 (新設)
 (工事発注規模)
 6,000万円以上 1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和6年7月

[長崎河川国道事務所]

- 2-84 工 事 名 令和6年度 長崎管内外CCTV設備設置工事
 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 2) 工 事 場 所 : 長崎県長崎市地先～福岡県大川市地先
 3) 工 事 期 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 【電気通信チャレンジ型試行工事】
 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)
 ・長崎管内CCTV設備新設 8台
 ・有明海沿岸道路CCTV設備新設 2台
 (工事発注規模)
 6,000万円以上 1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和6年7月

[長崎河川国道事務所]

- 2-85 工 事 名 令和6年度 長崎497号松浦1・2号トンネルCCTV設置工事
 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 2) 工 事 場 所 : 長崎県松浦市御厨町地先～長崎県松浦市御厨町地先
 3) 工 事 期 : 約 15ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 【電気通信チャレンジ型試行工事】
 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)
 ・松浦1号TN (L=1204m)、松浦2号TN (L=1290m) CCTV新設
 ・明かり部2台、トンネル坑内10台
 (工事発注規模)
 6,000万円以上 1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和6年8月

2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[長崎河川国道事務所]

- 2-86 工 事 名 令和6年度 長崎497号松浦1・2号TNラジオ再放送設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 長崎県松浦市御厨町地先～長崎県松浦市御厨町地先
- 3) 工 事 期 : 約 15ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
・松浦1号TN（L=1204m）、松浦2号TN（L=1290m）ラジオ再放送設備新設
・ARE1式、LCX1式、放送受信架1面、FM放送架1面、AM放送架1面
（工事発注規模）
1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 公告予定 令和6年8月

[長崎河川国道事務所]

- 2-87 工 事 名 令和6年度 長崎497号松浦1・2号TN非常用設備設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 長崎県松浦市御厨町地先～長崎県松浦市御厨町地先
- 3) 工 事 期 : 約 15ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
・松浦1号TN（L=1204m）、松浦2号TN（L=1290m）非常用設備新設
・非常電話27台、押しボタン130台、誘導表示板25面、TMC1台、TSC2台、警報表示板2面
・光ケーブル8.5km
（工事発注規模）
2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 公告予定 令和6年8月

[長崎河川国道事務所]

- 2-88 工 事 名 令和6年度 長崎497号松浦1号トンネル外照明設備設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 長崎県松浦市御厨町地先～長崎県松浦市御厨町地先
- 3) 工 事 期 : 約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
・松浦1号トンネル（L=1204m）照明（LED、配線）新設1式
（電気室から松浦1号トンネルまでの距離約1400m）
・IC照明（LED、配線）新設 10灯
（工事発注規模）
3億円以上 8億1,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 公告予定 令和6年9月

[長崎河川国道事務所]

- 2-89 工 事 名 令和6年度 長崎497号松浦1号トンネル消火設備工事
- 1) 工 事 種 別 : 暖冷房衛生設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 長崎県松浦市御厨町地先～長崎県松浦市御厨町地先
- 3) 工 事 期 : 約 16ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 【・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）】
（工事発注規模）
2億円以上 3億円未満
（主要建設資材需要見込み量）
消火栓 約50台
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 公表予定 令和6年7月
競争参加資格：暖冷房衛生設備工事（A等級またはB等級）

2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[長崎河川国道事務所]

- 2-90 工 事 名 令和6年度 長崎497号松浦2号トンネル外照明設備設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 長崎県松浦市御厨町地先～長崎県松浦市御厨町地先
- 3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)
・松浦2号トンネル (L=1290m) 照明 (LED、配線) 新設
1式
・IC照明 (LED、配線) 新設 11灯
・交差点照明 (LED、配線) 新設 11灯
(工事発注規模)
1億2,000万円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 公告予定 令和6年9月

[長崎河川国道事務所]

- 2-91 工 事 名 令和6年度 長崎497号松浦2号トンネル消火設備工事
- 1) 工 事 種 別 : 暖冷房衛生設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 長崎県松浦市御厨町地先～長崎県松浦市御厨町地先
- 3) 工 事 期 間 : 約 16ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 【・余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)】
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
(主要建設資材需要見込み量)
消火栓 約50台
消火ポンプ 1式
操作制御設備 1式
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 公告予定 令和6年7月
競争参加資格: 暖冷房衛生設備工事 (A等級またはB等級)

[長崎河川国道事務所]

- 2-92 工 事 名 令和6年度 長崎497号松浦IC外道路情報表示設備外設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 長崎県松浦市御厨町地先～長崎県松浦市御厨町地先
- 3) 工 事 期 間 : 約 15ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 【電気通信チャレンジ型試行工事】
余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)
・松浦IC本線出口、平戸IC本線出口、平戸IC入口用道路情報
板HLM1型新設4面
・無停電電源装置3台
(工事発注規模)
6,000万円以上 1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 公告予定 令和6年8月

[長崎河川国道事務所]

- 2-93 工 事 名 令和6年度赤松谷川堰堤群補修その他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 長崎県島原市～長崎県南島原市
- 3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 除石工事 (無人化施工) V=9,000m³
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 公告予定 令和6年9月

2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[長崎河川国道事務所]

- 2 - 9 4 工 事 名 令和 6 年度赤松谷川 1 号堰堤補修その他工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 長崎県島原市～長崎県南島原市
 3) 工 事 期 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 根固ブロック製作据付 (3 t) 約 1,000個
 既設コンクリート構造物取壊 約 1,400m³
 既設巨石積取取壊 約 200m²
 導流堤除草 約 100,000m²
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 9 月

[熊本河川国道事務所]

- 2 - 9 5 工 事 名 熊本 5 7 号 坂梨地区改良 (その 1 6) 工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 熊本県阿蘇市～熊本県阿蘇市
 3) 工 事 期 : 約 10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路土工 1 式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 9 月

[熊本河川国道事務所]

- 2 - 9 6 工 事 名 熊本 5 7 号 西合志 I C 橋下部工 (A 1) 工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 熊本県合志市～熊本県合志市
 3) 工 事 期 : 約 17ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)
 道路土工 1 式、場所打杭工 1 式、橋台躯体工 1 式
 (工事発注規模)
 3億円以上 8億1,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 7 月

[熊本河川国道事務所]

- 2 - 9 7 工 事 名 東町宿舍衛生設備改修外工事
 1) 工 事 種 別 : 暖冷房衛生設備工事
 2) 工 事 場 所 : 東町4丁目6-52外1箇所
 3) 工 事 期 : 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 「余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)」
 1. 東町宿舍給排水設備改修 RC造 4階建 延床面積1143
 .76m² 1棟
 2. 八代維持出張所受水槽更新 RC造 2階建 延床面積478
 .62m²
 3. 電気設備 1式 4. 機械設備 1式
 (工事発注規模) .3000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 8 月
 競争参加資格 : 暖冷房衛生設備工事 (B 等級又は C 等級)

2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[熊本河川国道事務所]

- 2-98 工 事 名 滝室坂トンネル主電気室（坂梨側）新築工事
 1) 工 事 種 別 : 建築工事
 2) 工 事 場 所 : 熊本県阿蘇市坂梨一の宮町坂梨地内
 3) 工 期 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（令和6年12月着手予定、令和7年10月完了予定）
 1.主電気室 RC造 平屋建 延面積270m² 1棟 2.取水槽 1式 3.地下オイルタンク外郭 1式 4.電気設備 1式 5.機械設備 1式
 （工事発注規模）1億円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和6年7月
 競争参加資格：建築工事（B等級又はC等級）

[熊本河川国道事務所]

- 2-99 工 事 名 令和6・7年度 保田窪1号歩道橋塗替外工事
 1) 工 事 種 別 : 塗装工事
 2) 工 事 場 所 : 熊本県熊本市東区保田窪地先～熊本県熊本市東区保田窪地先
 3) 工 期 : 約 11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 「余裕期間工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）」
 橋梁塗装工 1橋（約70m）
 （工事発注規模）
 1億円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 :

[熊本河川国道事務所]

- 2-100 工 事 名 令和6・7年度 山鹿大橋橋側歩道橋（下り）塗替外工事
 1) 工 事 種 別 : 塗装工事
 2) 工 事 場 所 : 熊本県山鹿市宗方地先～熊本県山鹿市宗方地先
 3) 工 期 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 橋梁塗装工、橋梁補修工 1橋（約180m）
 （工事発注規模）
 2億円以上 3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和6年7月

[熊本河川国道事務所]

- 2-101 工 事 名 令和6・7年度 山鹿管内舗装修繕工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 熊本県山鹿市鹿北町岩野地先～熊本県熊本市北区岩野地先
 3) 工 期 : 約 9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 「余裕期間工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）」
 路面切削およびアスファルト舗装 延長約300m
 （工事発注規模）
 8,000万円以上 1億2,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 :

[熊本河川国道事務所]

- 2-102 工 事 名 令和6年度熊本管内交通安全施設等整備工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 熊本県山鹿市～熊本県水俣市
 3) 工 期 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
 防護柵工 1式、区画線工 1式、舗装工 1式
 （工事発注規模）
 6,000万円以上 1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和6年7月

2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[熊本河川国道事務所]

- 2-103 工 事 名 大津地区電線共同溝5期工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 熊本県菊池郡大津町大津地先
 3) 工 事 期 : 約 11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
 電線共同溝 延長約 120m
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和6年7月

[熊本河川国道事務所]

- 2-104 工 事 名 岩城地区外歩道整備工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 熊本県津奈木町岩城地先～熊本県八代市日奈久塩南町
 3) 工 事 期 : 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路土工1式、舗装工1式、排水構造物工1式、仮設工1式
 (工事発注規模)
 6,000万円以上 1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和6年7月

[熊本河川国道事務所]

- 2-105 工 事 名 令和6・7年度滝室坂トンネルラジオ再放送設備設置工事
 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 2) 工 事 場 所 : 熊本県阿蘇市一の宮町坂梨地先
 3) 工 事 期 : 約 15ヶ月
 4) 工 事 概 要 : ・余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
 (工事発注規模)
 3億円以上 8億1,000万円未満
 (主要建設資材需要見込み量)
 ・AM放送架、FM放送架、拡声装置 1式新設
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 :

[熊本河川国道事務所]

- 2-106 工 事 名 令和6・7年度滝室坂トンネル予備発電設備設置工事
 1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事
 2) 工 事 場 所 : 熊本県阿蘇市一の宮町坂梨地先
 3) 工 事 期 : 約 15ヶ月
 4) 工 事 概 要 : ・余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 (主要建設資材需要見込み量)
 ・予備発電設備1250KVA 1台 新設
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 :

[熊本河川国道事務所]

- 2-107 工 事 名 令和6・7年度滝室坂トンネル受変電設備設置工事
 1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事
 2) 工 事 場 所 : 熊本県阿蘇市一の宮町坂梨地先
 3) 工 事 期 : 約 15ヶ月
 4) 工 事 概 要 : ・余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
 (工事発注規模)
 3億円以上 8億1,000万円未満
 (主要建設資材需要見込み量)
 ・受電盤 3面、各高圧変圧器盤 15面、低圧変圧器盤 2面、
 各低圧盤類 15面 新設
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 :

2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[熊本河川国道事務所]

- 2-108 工 事 名 令和6・7年度滝室坂トンネル坂梨工区避難坑照明設備設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 熊本県阿蘇市一の宮町坂梨地先
- 3) 工 期 : 約 15ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : ・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
（工事発注規模）
2億円以上 3億円未満
（主要建設資材需要見込み量）
・トンネル照明器具 200灯程度新設
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 : 競争参加資格：電気設備工事（A等級またはB等級）
【一括審査方式施工工事】
令和6・7年度滝室坂トンネル波野工区避難坑照明設備設置工事と
一括発注予定

[熊本河川国道事務所]

- 2-109 工 事 名 令和6・7年度滝室坂トンネル換気計測制御設備設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 熊本県阿蘇市一の宮町坂梨地先
- 3) 工 期 : 約 15ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : ・電気通信チャレンジ型
・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
（工事発注規模）
1億円以上 2億円未満
（主要建設資材需要見込み量）
・換気計測制御盤、換気連動盤、各種計測設備 1式 新設
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 :

[熊本河川国道事務所]

- 2-110 工 事 名 令和6・7年度滝室坂トンネル波野工区避難坑照明設備設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 熊本県阿蘇市一の宮町坂梨地先
- 3) 工 期 : 約 15ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : ・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
（工事発注規模）
2億円以上 3億円未満
（主要建設資材需要見込み量）
・トンネル照明器具 200灯程度新設
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 : 競争参加資格：電気設備工事（A等級またはB等級）
【一括審査方式施工工事】
令和6・7年度滝室坂トンネル坂梨工区避難坑照明設備設置工事と
一括発注予定

[熊本河川国道事務所]

- 2-111 工 事 名 令和6・7年度滝室坂トンネル照明設備設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 熊本県阿蘇市一の宮町坂梨地先
- 3) 工 期 : 約 15ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : ・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
（工事発注規模）
3億円以上 8億1,000万円未満
（主要建設資材需要見込み量）
・トンネル照明器具 340灯程度新設
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 :

2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[熊本河川国道事務所]

- 2-112 工 事 名 令和6・7年度滝室坂トンネル避難坑CCTV設備設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 熊本県阿蘇市一の宮町坂梨地先
- 3) 工 事 期 : 約 15ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : ・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
（工事発注規模）
2億円以上 3億円未満
（主要建設資材需要見込み量）
・CCTVカメラ装置 38台新設
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 : 【一括審査方式施行工事】
令和6・7年度滝室坂トンネルCCTV設備設置工事と一括発注予定

[熊本河川国道事務所]

- 2-113 工 事 名 令和6・7年度滝室坂トンネルCCTV設備設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 熊本県阿蘇市一の宮町坂梨地先
- 3) 工 事 期 : 約 15ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : ・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
（工事発注規模）
2億円以上 3億円未満
（主要建設資材需要見込み量）
・CCTVカメラ装置 30台新設
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 : 【一括審査方式施行工事】
令和6・7年度滝室坂トンネル避難坑CCTV設備設置工事と一括発注予定

[熊本河川国道事務所]

- 2-114 工 事 名 令和6・7年度滝室坂道路情報表示設備外設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 熊本県阿蘇市一の宮町坂梨地先
- 3) 工 事 期 : 約 15ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : ・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
（工事発注規模）
2億円以上 3億円未満
（主要建設資材需要見込み量）
・道路情報板 4面新設、・気象観測設備 1式新設
・簡易型発電設備 3台新設、・光ケーブル敷設 1式新設
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 :

[熊本河川国道事務所]

- 2-115 工 事 名 令和6・7年度 滝室坂トンネル坂梨側ポンプ室消火設備設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 暖冷房衛生設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 熊本県阿蘇市～熊本県阿蘇市
- 3) 工 事 期 : 約 19ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : （工事発注規模）
2億円以上 3億円未満
（主要建設資材需要見込み量）
滝室坂トンネル坂梨側ポンプ室消火設備 1式
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 公告予定 令和6年7月
【一括審査方式試行工事】
令和6・7年度 滝室坂トンネル波野側ポンプ室消火設備設置工事
と一括発注予定
競争参加資格：暖冷房衛生設備（A等級またはB等級）

2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[熊本河川国道事務所]

- 2-116 工 事 名 令和6・7年度 滝室坂トンネル坂梨側消火設備設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 暖冷房衛生設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 熊本県阿蘇市～熊本県阿蘇市
- 3) 工 事 期 : 約 15ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : (工事発注規模)
3億円以上 8億1,000万円未満
(主要建設資材需要見込み量)
滝室坂トンネル坂梨側消火設備設置工事 1式
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 : 【一括審査方式試行工事】
令和6・7年度 滝室坂トンネル波野側消火設備設置工事と一括発注予定
競争参加資格 : 暖冷房衛生設備 (A等級またはB等級)

[熊本河川国道事務所]

- 2-117 工 事 名 令和6・7年度 滝室坂トンネル換気設備設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 熊本県阿蘇市～熊本県阿蘇市
- 3) 工 事 期 : 約 19ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : (工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
(主要建設資材需要見込み量)
ジェットファン 9台
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 公告予定令和6年7月

[熊本河川国道事務所]

- 2-118 工 事 名 令和6・7年度 滝室坂トンネル波野側ポンプ室消火設備設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 暖冷房衛生設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 熊本県阿蘇市～熊本県阿蘇市
- 3) 工 事 期 : 約 19ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : (工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
(主要建設資材需要見込み量)
滝室坂トンネル波野側ポンプ室消火設備 1式
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 公告予定 令和6年7月
【一括審査方式試行工事】
令和6・7年度 滝室坂トンネル坂梨側ポンプ室消火設備設置工事と一括発注予定
競争参加資格 : 暖冷房衛生設備 (A等級またはB等級)

[熊本河川国道事務所]

- 2-119 工 事 名 令和6・7年度 滝室坂トンネル波野側消火設備設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 暖冷房衛生設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 熊本県阿蘇市～熊本県阿蘇市
- 3) 工 事 期 : 約 15ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : (工事発注規模)
3億円以上 8億1,000万円未満
(主要建設資材需要見込み量)
滝室坂トンネル波野側消火設備設置 1式
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 : 【一括審査方式試行工事】
令和6・7年度 滝室坂トンネル坂梨側消火設備設置工事と一括発注予定
競争参加資格 : 暖冷房衛生設備 (A等級またはB等級)

2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[八代河川国道事務所]

- 2-120 工 事 名 R6・7 球磨川萩原地区護岸その他工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 熊本県八代市～熊本県八代市
 3) 工 事 期 : 約 10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
 巨石張工 V=約1200m²
 （工事発注規模）
 2億円以上 3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 7 月

[八代河川国道事務所]

- 2-121 工 事 名 R6 球磨川今泉地区下流樋管工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 熊本県八代市～熊本県八代市
 3) 工 事 期 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
 樋門・樋管本体内工 一式
 （工事発注規模）
 2億円以上 3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 7 月

[八代河川国道事務所]

- 2-122 工 事 名 R6 球磨川原女木地区宅地かさ上げ工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 熊本県八代市～熊本県八代市
 3) 工 事 期 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
 盛土工 一式、法覆護岸工 一式
 （工事発注規模）
 2億円以上 3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 7 月

[八代河川国道事務所]

- 2-123 工 事 名 R6 球磨川和田地区宅地かさ上げ工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 熊本県球磨郡球磨村～熊本県球磨郡球磨村
 3) 工 事 期 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
 盛土工 一式、擁壁工 一式、舗装工 一式
 （工事発注規模）
 2億円以上 3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 7 月

[八代河川国道事務所]

- 2-124 工 事 名 R6 球磨川堤岩戸地区宅地かさ上げ工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 熊本県球磨郡球磨村～熊本県球磨郡球磨村
 3) 工 事 期 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
 盛土工 一式、擁壁工 一式、舗装工 一式
 （工事発注規模）
 2億円以上 3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 7 月

2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[八代河川国道事務所]

- 2-125 工 事 名 R 6 球磨川池下地区外宅地かさ上げ工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 熊本県球磨郡球磨村～熊本県球磨郡球磨村
 3) 工 事 期 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
 法覆護岸工 一式、盛土工 一式、舗装工 一式
 （工事発注規模）
 2億円以上 3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 7 月

[八代河川国道事務所]

- 2-126 工 事 名 R 6 球磨川荒瀬地区築堤及び宅地かさ上げ工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 熊本県八代市～熊本県八代市
 3) 工 事 期 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
 盛土工 一式、擁壁工 一式、舗装工 一式
 （工事発注規模）
 2億円以上 3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 7 月

[八代河川国道事務所]

- 2-127 工 事 名 R 6 球磨川藤本・大門地区宅地かさ上げ工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 熊本県八代市～熊本県八代市
 3) 工 事 期 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
 盛土工 一式、擁壁工 一式
 （工事発注規模）
 2億円以上 3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 7 月

[八代河川国道事務所]

- 2-128 工 事 名 R 6 球磨川鵜口地区宅地かさ上げ受託合併工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 熊本県球磨郡球磨村～熊本県球磨郡球磨村
 3) 工 事 期 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
 盛土工 一式、法覆護岸工 一式、擁壁工 一式
 （工事発注規模）
 2億円以上 3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 7 月

[八代河川国道事務所]

- 2-129 工 事 名 熊本 3 号北志水地区改良 7 工区工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 熊本県水俣市～熊本県水俣市
 3) 工 事 期 : 約 11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
 道路土工 1 式、道路付属物施設工 1 式、仮設工 1 式
 （工事発注規模）
 2億円以上 3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 6) そ の 他 :

2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[八代河川国道事務所]

- 2 - 1 3 0 工 事 名 熊本 3 号岡山地区改良 3 工区工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 熊本県水俣市～熊本県水俣市
3) 工 事 期 : 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
道路土工 1 式、地盤改良工 1 式、擁壁工 1 式
（工事発注規模）
1億円以上 2億円未満
5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
6) そ の 他 :

[八代河川国道事務所]

- 2 - 1 3 1 工 事 名 熊本 3 号永尾地区改良 6 工区工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 熊本県水俣市～熊本県水俣市
3) 工 事 期 : 約 13ヶ月
4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
道路土工 1 式、法面工 1 式、排水構造物工 1 式
（工事発注規模）
2億円以上 3億円未満
5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 8 月

[八代河川国道事務所]

- 2 - 1 3 2 工 事 名 熊本 3 号永尾地区改良 8 工区工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 熊本県水俣市～熊本県水俣市
3) 工 事 期 : 約 11ヶ月
4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
道路土工 1 式、擁壁工 1 式、排水構造物工 1 式
（工事発注規模）
2億円以上 3億円未満
5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
6) そ の 他 :

[八代河川国道事務所]

- 2 - 1 3 3 工 事 名 熊本 3 号袋地区改良 3 工区工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 熊本県水俣市～熊本県水俣市
3) 工 事 期 : 約 9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
道路土工 1 式、法面工 1 式
（工事発注規模）
2億円以上 3億円未満
5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 8 月

[八代河川国道事務所]

- 2 - 1 3 4 工 事 名 熊本 3 号袋地区改良 4 工区工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 熊本県水俣市～熊本県水俣市
3) 工 事 期 : 約 11ヶ月
4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
道路土工 1 式、道路付属物施設工 1 式、仮設工 1 式
（工事発注規模）
2億円以上 3億円未満
5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
6) そ の 他 :

2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[八代河川国道事務所]

- 2 - 1 3 5 工 事 名 熊本 3 号袋地区 3 号函渠 2 期工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 熊本県水俣市～熊本県水俣市
 3) 工 事 期 : 約 8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
 道路土工 1 式、カルバート工 1 式、舗装工 1 式
 （工事発注規模）
 2億円以上 3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 9 月

[八代河川国道事務所]

- 2 - 1 3 6 工 事 名 熊本 5 7 号上綱田地区改良 1 2 期外工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 熊本県宇土市～熊本県宇土市
 3) 工 事 期 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 【技術提案チャレンジ型試行工事】
 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
 道路土工 1 式、落石防護柵工 1 式、仮設工 1 式
 （工事発注規模）
 1億円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 7 月

[八代河川国道事務所]

- 2 - 1 3 7 工 事 名 熊本 5 7 号上綱田地区 5 号函渠工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 熊本県宇土市～熊本県宇土市
 3) 工 事 期 : 約 10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
 道路土工 1 式、カルバート工 1 式、排水構造物工 1 式、舗装
 工 1 式
 （工事発注規模）
 2億円以上 3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 6) そ の 他 :

[八代河川国道事務所]

- 2 - 1 3 8 工 事 名 熊本 5 7 号上綱田橋上部工工事
 1) 工 事 種 別 : プレストレスト・コンクリート工事
 2) 工 事 場 所 : 熊本県宇土市～熊本県宇土市
 3) 工 事 期 : 約 9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
 PC橋工 1 式、コンクリート橋足場等設置工 1 式
 （工事発注規模）
 1億円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 6) そ の 他 :

[八代河川国道事務所]

- 2 - 1 3 9 工 事 名 熊本 5 7 号割井川橋下部工（P1）工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 熊本県宇土市～熊本県宇土市
 3) 工 事 期 : 約 29ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
 RC橋脚工（深礎杭） 1 式、仮設工 1 式
 （工事発注規模）
 3億円以上 8億1,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 9 月

2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[八代河川国道事務所]

- 2 - 1 4 0 工 事 名 熊本 5 7 号網津地区 4 号函渠工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 熊本県宇土市～熊本県宇土市
 3) 工 事 期 間 : 約 10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
 道路土工 1 式、カルバート工 1 式、排水構造物工 1 式
 （工事発注規模）
 2億円以上 3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 9 月

[八代河川国道事務所]

- 2 - 1 4 1 工 事 名 熊本 5 7 号長浜地区改良 3 期工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 熊本県宇土市～熊本県宇土市
 3) 工 事 期 間 : 約 9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
 道路土工 1 式、地盤改良工 1 式、仮設工 1 式
 （工事発注規模）
 2億円以上 3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 6) そ の 他 :

[八代河川国道事務所]

- 2 - 1 4 2 工 事 名 鹿児島 3 号下知識地区 4 工区改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県出水市～鹿児島県出水市
 3) 工 事 期 間 : 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 【技術提案チャレンジ型試行工事】
 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
 道路土工 1 式、擁壁工 1 式、仮設工 1 式
 （工事発注規模）
 3,000万円以上 6,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 7 月

[八代河川国道事務所]

- 2 - 1 4 3 工 事 名 鹿児島 3 号下鯖地区 6 工区改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県出水市～鹿児島県出水市
 3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 【技術提案チャレンジ型試行工事】
 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
 道路土工 1 式、擁壁工 1 式、排水構造物工 1 式
 （工事発注規模）
 6,000万円以上 1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 7 月

[八代河川国道事務所]

- 2 - 1 4 4 工 事 名 鹿児島 3 号美原地区 2 工区改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県出水市～鹿児島県出水市
 3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 【技術提案チャレンジ型試行工事】
 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
 道路土工 1 式、排水構造物工 1 式、仮設工 1 式
 （工事発注規模）
 6,000万円以上 1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 7 月

2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[八代河川国道事務所]

- 2 - 1 4 5 工 事 名 鹿兒島 3 号針原地区 8 工区改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 鹿兒島県出水市～鹿兒島県出水市
 3) 工 事 期 間 : 約 11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
 道路土工 1 式、道路付属物施設工 1 式、排水構造物工 1 式
 （工事発注規模）
 2億円以上 3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 6) そ の 他 :

[八代河川国道事務所]

- 2 - 1 4 6 工 事 名 鹿兒島 3 号関外地区 8 工区改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 鹿兒島県出水市～鹿兒島県出水市
 3) 工 事 期 間 : 約 9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
 道路土工 1 式、法面工 1 式、防護柵工 1 式
 （工事発注規模）
 1億円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 8 月

[八代河川国道事務所]

- 2 - 1 4 7 工 事 名 中尾山トンネル消火設備設置工事
 1) 工 事 種 別 : 暖冷房衛生設備工事
 2) 工 事 場 所 : 熊本県水俣市長野地先～熊本県水俣市月浦地先
 3) 工 事 期 間 : 約 24ヶ月
 4) 工 事 概 要 : （工事発注規模）
 2億円以上 3億円未満
 （主要建設資材需要見込み量）
 消火ポンプ 3 7 k w × 1 台、消火ポンプ 4 5 k w × 1 台、消火栓 2
 9 台、その他 1 式
 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 6) そ の 他 : 競争参加資格：暖冷房衛生設備（A 等級または B 等級）

[八代河川国道事務所]

- 2 - 1 4 8 工 事 名 九日町排水機場遠隔監視操作設備増設工事
 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
 2) 工 事 場 所 : 熊本県人吉市～熊本県人吉市
 3) 工 事 期 間 : 約 18ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 【機械チャレンジ型試行工事】
 排水機場（2 F） 遠隔監視制御設備 1 式
 出張所 遠隔監視制御設備 1 式
 （工事発注規模）
 3,000万円以上 6,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 8 月

2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[八代河川国道事務所]

- 2-149 工 事 名 令和6年度球磨川管内樋管無動力化工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 熊本県球磨郡あさぎり町
- 3) 工 事 期 : 約 8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : (工事発注規模) 3,000万円未満
【機械チャレンジ型試行工事】
(主要建設資材需要見込み量)
フラップゲート(純径間1,000mm×有効高1,000mm)
1門 335kg
フラップゲート(純径間600mm×有効高600mm) 1門 1
25kg
既設スライドゲート設備撤去 3,000kg/2門分
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 公告予定 令和6年7月

[八代河川国道事務所]

- 2-150 工 事 名 小田代トンネル消火設備設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 暖冷房衛生設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 熊本県水俣市～熊本県水俣市
- 3) 工 事 期 : 約 24ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : (工事発注規模)
8,000万円以上 1億2,000万円未満
(主要建設資材需要見込み量)
消火栓23台、消火器23台、その他1式
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 : 競争参加資格: 暖冷房衛生設備(A等級またはB等級)

[川辺川ダム砂防事務所]

- 2-151 工 事 名 小川第2砂防堰堤(4期)工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 熊本県球磨郡五木村小川地先～熊本県球磨郡五木村小川地先
- 3) 工 事 期 : 約 9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 【企業実績評価型試行工事】
余裕工期設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
砂防堰堤工: 1式
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート(高炉)約950m³
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 :

[八代復興事務所]

- 2-152 工 事 名 R6国道外災害復旧 坂本地区工事用道路(その8)工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 熊本県八代市～熊本県八代市
- 3) 工 事 期 : 約 4ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
道路土工1式、擁壁工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 :

2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[八代復興事務所]

- 2 - 1 5 3 工 事 名 R 6 国道災害復旧 伊高瀬地区擁壁工（その 7）工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 熊本県球磨郡球磨村～熊本県球磨郡球磨村
3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
道路土工 1 式 擁壁工 1 式
（工事発注規模）
2億円以上 3億円未満
5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 7 月

[八代復興事務所]

- 2 - 1 5 4 工 事 名 R 6 国道災害復旧 伊高瀬地区擁壁工（その 8）工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 熊本県球磨郡球磨村～熊本県球磨郡球磨村
3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
道路土工 1 式 擁壁工 1 式
（工事発注規模）
2億円以上 3億円未満
5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 7 月

[八代復興事務所]

- 2 - 1 5 5 工 事 名 R 6 国道災害復旧 八幡橋上部工工事
1) 工 事 種 別 : プレストレスト・コンクリート工事
2) 工 事 場 所 : 熊本県八代市～熊本県八代市
3) 工 事 期 間 : 約 4ヶ月
4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
P C 中空床版橋 1 橋
（工事発注規模）
2 億円以上 3 億円未満
5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
6) そ の 他 :

[八代復興事務所]

- 2 - 1 5 6 工 事 名 R 6 国道災害復旧 瀬高地区改良（その 1）工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 熊本県八代市～熊本県八代市
3) 工 事 期 間 : 約 4ヶ月
4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
道路土工 1 式 擁壁工 1 式
（工事発注規模）
2億円以上 3億円未満
5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
6) そ の 他 :

[八代復興事務所]

- 2 - 1 5 7 工 事 名 R 6 国道災害復旧 瀬高地区改良（その 2）工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 熊本県八代市～熊本県八代市
3) 工 事 期 間 : 約 4ヶ月
4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
道路土工 1 式 擁壁工 1 式
（工事発注規模）
2億円以上 3億円未満
5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
6) そ の 他 :

2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[八代復興事務所]

- 2 - 1 5 8 工 事 名 R 6 国道災害復旧 瀬高地区改良（その 3）工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 熊本県八代市～熊本県八代市
3) 工 事 期 : 約 4ヶ月
4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
道路土工 1 式 擁壁工 1 式
（工事発注規模）
2億円以上 3億円未満
5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
6) そ の 他 :

[八代復興事務所]

- 2 - 1 5 9 工 事 名 R 6 国道災害復旧 神瀬地区改良（その 1）工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 熊本県球磨郡球磨村～熊本県球磨郡球磨村
3) 工 事 期 : 約 4ヶ月
4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
道路土工 1 式 擁壁工 1 式
（工事発注規模）
2億円以上 3億円未満
5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
6) そ の 他 :

[八代復興事務所]

- 2 - 1 6 0 工 事 名 R 6 国道災害復旧 神瀬地区改良（その 2）工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 熊本県球磨郡球磨村～熊本県球磨郡球磨村
3) 工 事 期 : 約 4ヶ月
4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
道路土工 1 式 擁壁工 1 式
（工事発注規模）
2億円以上 3億円未満
5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
6) そ の 他 :

[八代復興事務所]

- 2 - 1 6 1 工 事 名 R 6 国道災害復旧 神瀬地区改良（その 3）工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 熊本県球磨郡球磨村～熊本県球磨郡球磨村
3) 工 事 期 : 約 4ヶ月
4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
道路土工 1 式 擁壁工 1 式
（工事発注規模）
2億円以上 3億円未満
5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
6) そ の 他 :

[八代復興事務所]

- 2 - 1 6 2 工 事 名 R 6 国道災害復旧 神瀬地区改良（その 4）工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 熊本県球磨郡球磨村～熊本県球磨郡球磨村
3) 工 事 期 : 約 4ヶ月
4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
道路土工 1 式 擁壁工 1 式
（工事発注規模）
2億円以上 3億円未満
5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
6) そ の 他 :

2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[八代復興事務所]

- 2 - 1 6 3 工 事 名 R 6 国道災害復旧 荒瀬地区擁壁工（その 7）工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 熊本県八代市～熊本県八代市
 3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
 道路土工 1 式 石・ブロック積工 1 式
 （工事発注規模）
 2億円以上 3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 7 月

[八代復興事務所]

- 2 - 1 6 4 工 事 名 R 6 国道災害復旧 荒瀬地区擁壁工（その 8）工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 熊本県八代市～熊本県八代市
 3) 工 事 期 間 : 約 8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
 道路土工 1 式 石・ブロック積工 1 式
 （工事発注規模）
 2億円以上 3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 7 月

[八代復興事務所]

- 2 - 1 6 5 工 事 名 R 6 国道災害復旧 荒瀬地区改良（その 1）工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 熊本県八代市～熊本県八代市
 3) 工 事 期 間 : 約 4ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
 道路土工 1 式 擁壁工 1 式
 （工事発注規模）
 2億円以上 3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 6) そ の 他 :

[八代復興事務所]

- 2 - 1 6 6 工 事 名 R 6 県道災害復旧 中谷地区擁壁工（その 4）工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 熊本県八代市～熊本県八代市
 3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
 道路土工 1 式 擁壁工 1 式
 （工事発注規模）
 2億円以上 3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 7 月

[八代復興事務所]

- 2 - 1 6 7 工 事 名 R 6 県道災害復旧 中谷地区擁壁工（その 5）工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 熊本県八代市～熊本県八代市
 3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
 道路土工 1 式 擁壁工 1 式
 （工事発注規模）
 2億円以上 3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 7 月

2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[八代復興事務所]

- 2 - 1 6 8 工 事 名 R 6 県道災害復旧 中谷地区擁壁工 (その 6) 工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 熊本県八代市～熊本県八代市
 3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)
 道路土工 1 式 擁壁工 1 式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 7 月

[八代復興事務所]

- 2 - 1 6 9 工 事 名 R 6 国道 2 1 9 号災害復旧鎌瀬橋右岸改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 熊本県八代市～熊本県八代市
 3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)
 道路改良 延長約 2 0 0 m 盛土約 2 1 0 0 m³
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 7 月

[八代復興事務所]

- 2 - 1 7 0 工 事 名 R 6 村道吉松線災害復旧大瀬橋左岸護岸工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 熊本県球磨郡球磨村～熊本県球磨郡球磨村
 3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)
 護岸 約 L = 5 0 m
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 7 月

[八代復興事務所]

- 2 - 1 7 1 工 事 名 R 6 県道球磨田浦線災害復旧神瀬橋右岸改築工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 熊本県球磨郡球磨村～熊本県球磨郡球磨村
 3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)
 道路改築 延長約 3 3 0 m 盛土 7 0 0 0 m³
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 7 月

[八代復興事務所]

- 2 - 1 7 2 工 事 名 R 6 大瀬吉松線災害復旧大瀬橋右岸擁壁工外工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 熊本県球磨郡球磨村～熊本県球磨郡球磨村
 3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)
 擁壁工 延長約 9 0 m
 ボックスカルバート 延長約 6 m
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 7 月

2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[八代復興事務所]

- 2 - 1 7 3 工 事 名 R 6 県道坂本人吉線災害復旧坂本橋左岸改築工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 熊本県八代市～熊本県八代市
 3) 工 事 期 間 : 約 6 ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
 アスファルト舗装工事 延長約 2 6 0 m
 （工事発注規模）
 1 億円以上 2 億円未満
 5) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 8 月

[八代復興事務所]

- 2 - 1 7 4 工 事 名 R 6 県道遠原渡線災害復旧相良橋右岸改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 熊本県球磨郡球磨村～熊本県球磨郡球磨村
 3) 工 事 期 間 : 約 7 ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
 道路改良 延長約 2 8 0 m 切土約 2 0 0 0 m³ 盛土 5 0 0 0 m³
 （工事発注規模）
 2 億円以上 3 億円未満
 5) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 7 月

[阿蘇砂防事務所]

- 2 - 1 7 5 工 事 名 中山川砂防堰堤新設（3 期）工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 熊本県阿蘇郡高森町高森地内～熊本県阿蘇郡高森町高森地内
 3) 工 事 期 間 : 約 10 ヶ月
 4) 工 事 概 要 : ・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
 ・砂防土工 掘削約 10,000m³、盛土約 2,300m³、コ
 ンクリート堰堤本体工約 2,200m³、鋼製堰堤本体工約 22t
 、基礎置換工約 680m³
 （工事発注規模）
 2 億円以上 3 億円未満
 （主要建設資材需要見込み量）
 生コンクリート約 2,300m³、鋼製スリット約 22t
 5) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 7 月

[阿蘇砂防事務所]

- 2 - 1 7 6 工 事 名 湯浦川 5 砂防堰堤新設（1 期）工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 熊本県阿蘇市南宮原地内～熊本県阿蘇市南宮原地内
 3) 工 事 期 間 : 約 10 ヶ月
 4) 工 事 概 要 : ・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
 ・砂防土工 1 式、コンクリート堰堤本体工 1 式
 （工事発注規模）
 2 億円以上 3 億円未満
 5) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 9 月

[大分河川国道事務所]

- 2 - 1 7 7 工 事 名 大分 2 1 2 号上ツル橋下部工（A 1）外工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 大分県中津市～大分県中津市
 3) 工 事 期 間 : 約 9 ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 下部工 3 基、排水構造物工 1 式
 （工事発注規模）
 1 億円以上 2 億円未満
 5) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期
 6) そ の 他 : 令和 6 年 8 月公告予定

2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[大分河川国道事務所]

- 2 - 1 7 8 工 事 名 令和 6 年度岩崎地区改良外工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 大分県宇佐市～大分県宇佐市
 3) 工 事 期 間 : 約 10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路土工 1 式、舗装工 1 式、排水構造物工 1 式、防護柵工 1 式、縁石工 1 式、区画線工 1 式、擁壁工 1 式、標識工 1 式、道路付属物工 1 式、仮設工 1 式
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 6) そ の 他 :

[大分河川国道事務所]

- 2 - 1 7 9 工 事 名 令和 6 年度西大分地区自転車通行空間整備外工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 大分県大分市～大分県大分市
 3) 工 事 期 間 : 約 8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 舗装工 1 式、縁石工 1 式、区画線工 1 式、防護柵工 1 式、構造物撤去工 1 式、道路付属物工 1 式、仮設工 1 式
 (工事発注規模)
 8,000万円以上 1億2,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 6) そ の 他 :

[大分河川国道事務所]

- 2 - 1 8 0 工 事 名 令和 6 年度中津維持管内道路照明灯設置工事
 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
 2) 工 事 場 所 : 大分県中津市～大分県宇佐市
 3) 工 事 期 間 : 約 8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 「余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)」
 道路照明灯灯具更新 60灯
 (工事発注規模)
 3,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 7 月
 【一括審査方式試行工事】
 令和 6 年度大分維持管内道路照明灯設置工事と令和 6 年度日田国道維持管内道路照明灯設置工事と一括発注予定

[大分河川国道事務所]

- 2 - 1 8 1 工 事 名 令和 6 年度大分維持管内道路照明灯設置工事
 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
 2) 工 事 場 所 : 大分県大分市～大分県別府市
 3) 工 事 期 間 : 約 8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 「余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)」
 道路照明灯灯具更新 110灯
 (工事発注規模)
 3,000万円以上 5,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 7 月
 【一括審査方式試行工事】
 令和 6 年度中津維持管内道路照明灯設置工事と令和 6 年度日田国道維持管内道路照明灯設置工事と一括発注予定

2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[大分河川国道事務所]

- 2-182 工 事 名 令和6年度日田国道維持管内道路照明灯設置工事
 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
 2) 工 事 場 所 : 大分県日田市～大分県由布市
 3) 工 期 : 約 8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 「余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）」
 （工事発注規模）
 3,000万円以上 5,000万円未満
 （主要建設資材需要見込み量）
 道路照明灯灯具更新 75灯
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 公開予定 令和6年7月
 【一括審査方式試行工事】
 令和6年度大分維持管内道路照明灯設置工事と令和6年度中津維持管内道路照明灯設置工事と一括発注予定

[大分河川国道事務所]

- 2-183 工 事 名 道の駅「ゆふいん」非常用発電設備外設置工事
 1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事
 2) 工 事 場 所 : 大分県由布市～大分県由布市
 3) 工 期 : 約 8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 【「電気通信チャレンジ型」試行工事】
 余裕工期設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
 非常用発電設備新設（50KVA）1台
 （工事発注規模）
 6,000万円以上 1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和6年7月

[佐伯河川国道事務所]

- 2-184 工 事 名 大分57号上鹿口地区道路改良（その10）工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 大分県竹田市大字会々字上鹿口～大分県竹田市大字会々字上鹿口
 3) 工 期 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路改良 延長約100m、盛土約15,000m³ 排水構造物
 1式
 （工事発注規模）
 1億円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和6年7月
 【一括審査方式試行工事】
 大分57号上鹿口地区道路改良（その11）工事と一括発注予定

[佐伯河川国道事務所]

- 2-185 工 事 名 大分57号上鹿口地区道路改良（その11）工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 大分県竹田市大字会々字上鹿口～大分県竹田市大字会々字上鹿口
 3) 工 期 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路改良 延長約100m、盛土約15,000m³ 排水構造物
 1式
 （工事発注規模）
 1億円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和6年7月
 【一括審査方式試行工事】
 大分57号上鹿口地区道路改良（その10）工事と一括発注予定

2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[佐伯河川国道事務所]

- 2 - 1 8 6 工 事 名 事務所庁舎防水改修外 1 件工事
 1) 工 事 種 別 : 建築工事
 2) 工 事 場 所 : 大分県佐伯市～大分県佐伯市
 3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : ・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
 （工事発注規模）
 3,000万円以上 6,000万円未満
 事務所屋上防水改修 約600m2
 長島宿舍屋上防水改修 約400m2
 5) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 7 月
 競争参加資格 建築工事（C等級またはD等級）

[佐伯河川国道事務所]

- 2 - 1 8 7 工 事 名 令和 6 年度 久留須川三股地区掘削護岸工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 大分県佐伯市本匠三股地先～大分県佐伯市本匠三股地先
 3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕工期設定工事（令和 6 年 1 0 月 2 1 日着手、令和 7 年 3 月完了
 予定）
 河川土工 1 式、法覆護岸工 1 式、構造撤去工 1 式、仮設工 1 式
 （工事発注規模）
 6,000万円以上 1億円未満
 5) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 7 月

[宮崎河川国道事務所]

- 2 - 1 8 8 工 事 名 大淀川大工地区外河道掘削（その 2）工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 宮崎県宮崎市～宮崎県宮崎市
 3) 工 事 期 間 : 約 8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 河道掘削 1 式
 （工事発注規模）
 1億円以上 2億円未満
 5) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 8 月

[宮崎河川国道事務所]

- 2 - 1 8 9 工 事 名 高鍋出張所発電機室外改修工事
 1) 工 事 種 別 : 建築工事
 2) 工 事 場 所 : 宮崎県宮崎市高丘町内山地先外
 3) 工 事 期 間 : 約 8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で
 任意に設定））
 （工事発注規模）
 3,000万円以上 6,000万円未満
 （主要建設資材需要見込み量）
 高鍋出張所発電機室 RC-1 延べ面積39.60m2 改修 1
 式
 高岡出張所 LGS-1 延べ面積171.00m2 改修 1 式
 5) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 7 月
 競争参加資格：建築工事（C等級またはD等級）

2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[宮崎河川国道事務所]

- 2-190 工 事 名 令和7年度大淀川水系砂防施設保全工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 宮崎県西諸県郡高原町～宮崎県都城市
 3) 工 事 期 : 約 13ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（令和7年4月着手予定、令和8年3月完了予定）
 砂防土工1式、法面工1式、付帯道路工1式、流路護岸工1式、応急処理工1式、仮設工1式
 （工事発注規模）
 6,000万円以上 1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 :

[宮崎河川国道事務所]

- 2-191 工 事 名 宮崎220号鶯巣地区改良（その3）工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 宮崎県日南市～宮崎県日南市
 3) 工 事 期 : 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 地盤改良工 1式、仮設工 1式
 （工事発注規模）
 1億円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 公告予定：令和6年8月

[宮崎河川国道事務所]

- 2-192 工 事 名 日南・志布志道路平野地区中央幹線水路設置（その2）工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 宮崎県日南市～宮崎県日南市
 3) 工 事 期 : 約 10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : ボックスカルバート 延長約28m
 （工事発注規模）
 1億円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 公告予定：令和6年9月

[宮崎河川国道事務所]

- 2-193 工 事 名 日南・志布志道路平野地区改良5工区（その2）外工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 宮崎県日南市～宮崎県日南市
 3) 工 事 期 : 約 9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 路体盛土：30,000m³、排水構造物工：1式
 （工事発注規模）
 2億円以上 3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 :

[宮崎河川国道事務所]

- 2-194 工 事 名 日南・志布志道路日南油津大橋下部工（P2・P3）工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 宮崎県日南市～宮崎県日南市
 3) 工 事 期 : 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 橋脚2基
 （工事発注規模）
 1億円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 公告予定：令和6年7月

2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[宮崎河川国道事務所]

- 2 - 1 9 5 工 事 名 日南・志布志道路日南油津大橋護岸設置工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 宮崎県日南市～宮崎県日南市
 3) 工 期 : 約 8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 法覆護岸工 1 式、コンクリートブロック工 1 式、仮設工 1 式
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 9 月

[宮崎河川国道事務所]

- 2 - 1 9 6 工 事 名 令和 6 年度甲斐元地区環境整備工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 宮崎県都城市～宮崎県都城市
 3) 工 期 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : (工事発注規模)
 8,000万円以上 1億2,000万円未満
 (主要建設資材需要見込み量)
 路面切削及びアスファルト舗装 約 5 0 0 m
 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 7 月

[宮崎河川国道事務所]

- 2 - 1 9 7 工 事 名 令和 6 年度本庄地区河川環境整備工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 宮崎県東諸県郡国富町塚原地先～宮崎県東諸県郡国富町塚原地先
 3) 工 期 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 河川土工 1 式、法覆護岸工 1 式、付帯道路工 1 式
 (工事発注規模)
 6,000万円以上 1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 7 月

[宮崎河川国道事務所]

- 2 - 1 9 8 工 事 名 令和 7 年度宮崎右岸地区河川維持管理工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 宮崎県宮崎市地先～宮崎県宮崎市地先
 3) 工 期 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事 (令和 7 年 4 月 1 日着手予定、令和 8 年 3 月完了
 予定)
 除草工 約 7 3 万m²、塵芥処理工 1 式、河川補修工 (堤防補修、
 土砂撤去、盛土、伐採等) 1 式
 (工事発注規模)
 3,000万円以上 6,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 6) そ の 他 :

[宮崎河川国道事務所]

- 2 - 1 9 9 工 事 名 令和 7 年度宮崎左岸地区河川維持管理工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 宮崎県宮崎市地先～宮崎県宮崎市地先
 3) 工 期 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事 (令和 7 年 4 月 1 日着手予定、令和 8 年 3 月完了
 予定)
 除草工 約 4 0 万m²、塵芥処理工 1 式、河川補修工 (堤防補修、
 土砂撤去、盛土、伐採等) 1 式
 (工事発注規模)
 3,000万円以上 6,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 6) そ の 他 :

2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[宮崎河川国道事務所]

- 2-200 工 事 名 令和 7 年度本庄地区河川維持管理工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 宮崎県宮崎市地先～宮崎県東諸県郡国富町・綾町地先
3) 工 事 期 : 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（令和 7 年 4 月 1 日着手予定、令和 8 年 3 月完了予定）
除草工 約 1 2 1 万m²、塵芥処理工 1 式、河川補修工（堤防補修、土砂撤去、盛土、伐採等） 1 式
（工事発注規模）
6,000万円以上 1億円未満
5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
6) そ の 他 :

[宮崎河川国道事務所]

- 2-201 工 事 名 令和 7 年度都城上流地区河川維持管理工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 宮崎県都城市地先～宮崎県都城市地先
3) 工 事 期 : 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（令和 7 年 4 月 1 日着手予定、令和 8 年 3 月完了予定）
除草工 約 9 7 万m²、塵芥処理工 1 式、河川補修工（堤防補修、土砂撤去、盛土、伐採等） 1 式
（工事発注規模）
6,000万円以上 1億円未満
5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
6) そ の 他 :

[宮崎河川国道事務所]

- 2-202 工 事 名 令和 7 年度都城下流地区河川維持管理工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 宮崎県都城市地先～宮崎県都城市地先
3) 工 事 期 : 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（令和 7 年 4 月 1 日着手予定、令和 8 年 3 月完了予定）
除草工 約 1 0 0 万m²、塵芥処理工 1 式、河川補修工（堤防補修、土砂撤去、盛土、伐採等） 1 式
（工事発注規模）
6,000万円以上 1億円未満
5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
6) そ の 他 :

[宮崎河川国道事務所]

- 2-203 工 事 名 令和 7 年度高岡地区河川維持管理工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 宮崎県宮崎市高岡町地先～宮崎県宮崎市高岡町地先
3) 工 事 期 : 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（令和 7 年 4 月 1 日着手予定、令和 8 年 3 月完了予定）
除草工 約 9 0 万m²、塵芥処理工 1 式、河川補修工（堤防補修、土砂撤去、盛土、伐採等） 1 式
（工事発注規模）
6,000万円以上 1億円未満
5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
6) そ の 他 :

2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[宮崎河川国道事務所]

- 2 - 2 0 4 工 事 名 令和 7 年度高鍋地区河川維持管理工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 宮崎県児湯郡高鍋町地先～宮崎県児湯郡木城町地先
 3) 工 事 期 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（令和 7 年 4 月 1 日着手予定、令和 8 年 3 月完了予定）
 除草工 約 6 2 万 m²、塵芥処理工 1 式、河川補修工（堤防補修、土砂撤去、盛土、伐採等） 1 式
 （工事発注規模）
 3,000万円以上 6,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 6) そ の 他 :

[宮崎河川国道事務所]

- 2 - 2 0 5 工 事 名 令和 6 年度ワシントニアパーム更新工事
 1) 工 事 種 別 : 造園工事
 2) 工 事 場 所 : 宮崎県宮崎市～宮崎県宮崎市
 3) 工 事 期 : 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : ワシントニアパーム植え替え 1 式
 （工事発注規模）
 3,000万円以上 6,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 7 月

[宮崎河川国道事務所]

- 2 - 2 0 6 工 事 名 令和 6 年度堂園橋側道橋補修工事
 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
 2) 工 事 場 所 : 宮崎県串間市～宮崎県串間市
 3) 工 事 期 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 橋梁補修工 1 式
 （工事発注規模）
 6,000万円以上 1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 7 月

[宮崎河川国道事務所]

- 2 - 2 0 7 工 事 名 令和 6 年度本郷南方地区舗装修繕工事
 1) 工 事 種 別 : セメント・コンクリート舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 宮崎県宮崎市～宮崎県宮崎市
 3) 工 事 期 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : コンクリート舗装工 1 式、区画線工 1 式、排水構造物工 1 式
 （工事発注規模）
 1億円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 6) そ の 他 :

[宮崎河川国道事務所]

- 2 - 2 0 8 工 事 名 令和 6 年度沖水橋（上り）耐震補強工事
 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
 2) 工 事 場 所 : 宮崎県都城市～宮崎県都城市
 3) 工 事 期 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 橋梁耐震補強 1 式
 （工事発注規模）
 3,000万円以上 6,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 7 月

2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[宮崎河川国道事務所]

- 2-209 工 事 名 令和6年度都城維持管内舗装修繕工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 宮崎県都城市～宮崎県都城市
 3) 工 事 期 : 約 9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 切削オーバーレイ工 1式、区画線工 1式、排水構造物工 1式
 、道路付属施設工 1式
 (工事発注規模)
 8,000万円以上 1億2,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 :

[宮崎河川国道事務所]

- 2-210 工 事 名 令和6年度宮崎管内道路情報表示設備設置工事
 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 2) 工 事 場 所 : 宮崎県宮崎市生目地先
 3) 工 事 期 : 約 9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
 道路情報表示装置更新: 4面
 (工事発注規模)
 6,000万円以上 1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和6年9月

[延岡河川国道事務所]

- 2-211 工 事 名 宮崎218号 三ヶ所地区改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町～宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町
 3) 工 事 期 : 約 8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 延長約200m、切土1式、法面工1式、排水構造物工1式
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 :

[延岡河川国道事務所]

- 2-212 工 事 名 令和7年度 五ヶ瀬川水系堤防管理外工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 宮崎県延岡市～宮崎県延岡市
 3) 工 事 期 : 約 11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(令和7年4月着手予定、令和8年2月完成予定)
)
 堤防除草工
 800,000m² 芝養生工30,000m² 維持修繕工1式
 (工事発注規模)
 6,000万円以上 1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 :

[延岡河川国道事務所]

- 2-213 工 事 名 令和7年度 延岡管内河川維持工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 宮崎県延岡市～宮崎県延岡市
 3) 工 事 期 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(令和7年4月着手予定、令和8年3月完了予定)
)
 河川土工: 1式、天端工: 1式、法覆護岸工: 1式、根固工: 1式
 、堤脚保護工: 1式、管理用通路工: 1式、防護柵工: 1式、清掃
 工: 1式、植栽維持工: 1式、応急処理事業工: 1式、仮設工: 1
 式
 (工事発注規模)
 6,000万円以上 1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 :

2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[延岡河川国道事務所]

- 2 - 2 1 4 工 事 名 令和 6 年度 延岡地区外舗装修繕工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 宮崎県延岡市～宮崎県日向市
3) 工 期 : 約 10ヶ月
4) 工 事 概 要 : 路面切削及びアスファルト舗装 延長約 2, 1 0 0 m
(工事発注規模)
8, 000万円以上 1億2, 000万円未満
5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
6) そ の 他 :

[延岡河川国道事務所]

- 2 - 2 1 5 工 事 名 令和 6 年度 延岡管内南部地区橋梁補修工事
1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
2) 工 事 場 所 : 宮崎県日向市～宮崎県日向市
3) 工 期 : 約 7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 橋梁補修 1 式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 7 月

[延岡河川国道事務所]

- 2 - 2 1 6 工 事 名 令和 6 年度 延岡管内橋梁外補修工事
1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
2) 工 事 場 所 : 宮崎県延岡市～宮崎県日向市
3) 工 期 : 約 7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 橋梁補修 1 式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 7 月

[延岡河川国道事務所]

- 2 - 2 1 7 工 事 名 令和 6 年度 東九州道外舗装修繕工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 大分県佐伯市～宮崎県延岡市
3) 工 期 : 約 7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 路面切削及びアスファルト舗装 延長約 1, 5 0 0 m
(工事発注規模)
8, 000万円以上 1億2, 000万円未満
5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 7 月

[延岡河川国道事務所]

- 2 - 2 1 8 工 事 名 令和 6 年度 舞野地区舗装修繕工事
1) 工 事 種 別 : セメント・コンクリート舗装工事
2) 工 事 場 所 : 宮崎県延岡市～宮崎県延岡市
3) 工 期 : 約 10ヶ月
4) 工 事 概 要 : 路面切削及びコンクリート舗装 延長約 5 0 0 m
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート : 約 7 5 0 m³
5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 9 月

2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[川内川河川事務所]

- 2-219 工 事 名 令和6年度 原田地区導水路整備工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 宮崎県えびの市原田地先～宮崎県えびの市原田地先
 3) 工 期 : 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 導水路整備 一式、護岸 一式
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和6年7月

[川内川河川事務所]

- 2-220 工 事 名 令和6年度 向江地区河道整備工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 宮崎県えびの市向江地先～宮崎県えびの市向江地先
 3) 工 期 : 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 河床低下対策 一式
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和6年7月

[川内川河川事務所]

- 2-221 工 事 名 令和6年度 天辰第二地区築堤護岸工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県薩摩川内市天辰町地先～鹿児島県薩摩川内市天辰町地先
 3) 工 期 : 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 築堤工事 約L=200m
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和6年7月

[川内川河川事務所]

- 2-222 工 事 名 令和6年度 恒次地区掘削その1工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県始良郡湧水町恒次地先～鹿児島県始良郡湧水町恒次地先
 3) 工 期 : 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 掘削工 一式
 (工事発注規模)
 3,000万円以上 6,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和6年7月
 【一括審査方式試行工事】
 令和6年度 恒次地区掘削その2工事と一括発注予定

[川内川河川事務所]

- 2-223 工 事 名 令和6年度 恒次地区掘削その2工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県始良郡湧水町恒次地先～鹿児島県始良郡湧水町恒次地先
 3) 工 期 : 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 掘削工 一式
 (工事発注規模)
 3,000万円以上 6,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和6年7月
 【一括審査方式試行工事】
 令和6年度 恒次地区掘削その1工事と一括発注予定

2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[川内川河川事務所]

- 2-224 工 事 名 令和7年度京町出張所管内河川管理施設維持管理工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 宮崎県えびの市～宮崎県えびの市
3) 工 事 期 : 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（令和7年4月着手予定、令和8年3月完了予定）
掘削工 1,500m³、塵芥処理工 100m³、応急処理作業
工1式、堤防除草工約115万m²
（工事発注規模）
6,000万円以上 1億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 :

[川内川河川事務所]

- 2-225 工 事 名 令和7年度宮之城出張所管内河川管理施設維持管理工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 鹿児島県薩摩郡さつま町～鹿児島県薩摩郡さつま町
3) 工 事 期 : 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（令和7年4月着手予定、令和8年3月完了予定）
掘削工2,200m³、塵芥処理工300m³、応急処理作業工1
式、堤防除草工約92万m²
（工事発注規模）
6,000万円以上 1億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 :

[川内川河川事務所]

- 2-226 工 事 名 令和7年度川内出張所管内河川管理施設維持管理工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 鹿児島県薩摩川内市～鹿児島県薩摩川内市
3) 工 事 期 : 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（令和7年4月着手予定、令和8年3月完了予定）
掘削工2,500m³、塵芥処理工400m³、応急処理作業工1
式、堤防除草工約93万m²
（工事発注規模）
6,000万円以上 1億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 :

[川内川河川事務所]

- 2-227 工 事 名 令和7年度菱刈城出張所管内上流河川管理施設維持管理工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 鹿児島県始良郡湧水町～鹿児島県始良郡湧水町
3) 工 事 期 : 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 一括審査方式試行工事、余裕期間設定工事（令和7年4月着手予定、令和8年3月完了予定）
掘削工 1,400m³、塵芥処理工 100m³、応急処理作業
工1式、堤防除草工約123万m²
（工事発注規模）
6,000万円以上 1億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 【一括審査方式試行工事】
令和7年度菱刈出張所管内下流河川管理施設維持管理工事と一括発注予定

2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[川内河川事務所]

- 2-228 工 事 名 令和7年度菱刈城出張所管内下流河川管理施設維持管理工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県伊佐市～鹿児島県伊佐市
- 3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 一括審査方式試行工事、余裕期間設定工事（令和7年4月着手予定、令和8年3月完了予定）
掘削工 1,200m³、塵芥処理工 150m³、応急処理作業
工1式、堤防除草工約148万m²
（工事発注規模）
6,000万円以上 1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 【一括審査方式試行工事】
令和7年度菱刈城出張所管内上流河川管理施設維持管理工事と一括発注予定

[大隅河川国道事務所]

- 2-229 工 事 名 持木川下流部溪流保全工（その2）工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県鹿児島市～鹿児島県鹿児島市
- 3) 工 事 期 間 : 約 13ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
溪流保全工（巨石積み） L=90m
（工事発注規模）
1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 公告予定 令和6年9月

[大隅河川国道事務所]

- 2-230 工 事 名 持木川中流部溪流保全工（第一工区）工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県鹿児島市～鹿児島県鹿児島市
- 3) 工 事 期 間 : 約 14ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
溪流保全工（巨石積み） L=75m
（工事発注規模）
1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 公告予定 令和6年8月
【一括審査方式試行工事】
「持木川中流部溪流保全工（第二工区）工事」と一括発注予定

[大隅河川国道事務所]

- 2-231 工 事 名 持木川中流部溪流保全工（第二工区）工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県鹿児島市～鹿児島県鹿児島市
- 3) 工 事 期 間 : 約 14ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
溪流保全工（巨石積み） L=75m
（工事発注規模）
1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 公告予定 令和6年8月
【一括審査方式試行工事】
「持木川中流部溪流保全工（第一工区）工事」と一括発注予定

2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[大隅河川国道事務所]

- 2-232 工 事 名 肝属川川西地区掘削護岸（第八工区）工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県鹿屋市～鹿児島県鹿屋市
 3) 工 事 期 間 : 約 8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
 護岸 約L=90m
 河川土工 一式、護岸基礎工 一式、法覆護岸工 一式、構造物撤
 去工 一式、仮設工 一式
 （工事発注規模）
 1億円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 公開予定 令和6年9月

[大隅河川国道事務所]

- 2-233 工 事 名 肝属川田崎上流地区堤防浸透対策外工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県鹿屋市～鹿児島県鹿屋市
 3) 工 事 期 間 : 約 8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
 護岸 約L=70m
 河川土工 一式、護岸基礎工 一式、法覆護岸工 一式、堤脚保護
 工 一式、仮設工 一式
 （工事発注規模）
 6,000万円以上 1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和6年9月

[大隅河川国道事務所]

- 2-234 工 事 名 黒神川砂防設備補修（第三工区）工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県鹿児島市～鹿児島県鹿児島市
 3) 工 事 期 間 : 約 13ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工期期間は契約工期内で任意に設定）
 砂防設備補修 1式
 堆砂地場内整備 1式
 （工事発注規模）
 1億円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和6年9月

[大隅河川国道事務所]

- 2-235 工 事 名 黒神川除石工（その1）工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県鹿児島市～鹿児島県鹿児島市
 3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
 黒神川除石工 V=40,000m³
 （工事発注規模）
 1億円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和6年7月
 【一括審査方式試行工事】
 「黒神川除石工（その2）工事」と一括発注予定

2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[大隅河川国道事務所]

- 2-236 工 事 名 黒神川除石工（その2）工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県鹿児島市～鹿児島県鹿児島市
 3) 工 期 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
 黒神川除石工 V=40,000m³
 （工事発注規模）
 1億円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和6年7月
 【一括審査方式試行工事】
 「黒神川除石工（その1）工事」と一括発注予定

[大隅河川国道事務所]

- 2-237 工 事 名 日南・志布志道路内堀3号橋下部工（A1）工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県志布志市～鹿児島県志布志市
 3) 工 期 : 約 9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
 橋台 1基
 場所打ち杭 21本
 （工事発注規模）
 1億円以上 2億円未満
 （主要建設資材需要見込み量）
 生コンクリート：約480m³
 鋼材：約30トン
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和6年8月

[大隅河川国道事務所]

- 2-238 工 事 名 日南・志布志道路前川橋下部工（P1）（その2）工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県志布志市～鹿児島県志布志市
 3) 工 期 : 約 9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
 橋脚 1基
 （工事発注規模）
 1億円以上 2億円未満
 （主要建設資材需要見込み量）
 生コンクリート：約1,270m³
 鋼材：約170トン
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和6年9月

[大隅河川国道事務所]

- 2-239 工 事 名 日南・志布志道路南中尾地区外改良その他工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県志布志市～鹿児島県鹿屋市
 3) 工 期 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 【技術提案チャレンジ試行工事】
 保全工事 1式
 （工事発注規模）
 6,000万円以上 1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和6年7月

2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[大隅河川国道事務所]

- 2 - 2 4 0 工 事 名 日南・志布志道路大迫大道地区外改良その他工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県志布志市～鹿児島県志布志市
 3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕工期設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
 道路改良 延長約 2 0 0 m
 切土 約 1, 0 0 0 m³
 盛土 約 2, 0 0 0 m³
 （工事発注規模）
 1億円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 7 月

[大隅河川国道事務所]

- 2 - 2 4 1 工 事 名 油津・夏井道路和佐田地区外改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県志布志市～鹿児島県志布志市
 3) 工 事 期 間 : 約 11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
 切土工 1 式、盛土工 1 式、地盤改良工 1 式、法面工 1 式
 （工事発注規模）
 1億円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 6) そ の 他 :

[大隅河川国道事務所]

- 2 - 2 4 2 工 事 名 油津・夏井道路新開地区（第 2 工区）外改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県志布志市～鹿児島県志布志市
 3) 工 事 期 間 : 約 11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
 道路改良 延長約 1 0 0 m
 地盤改良工 1 式
 （工事発注規模）
 1億円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 6) そ の 他 :

[大隅河川国道事務所]

- 2 - 2 4 3 工 事 名 鹿児島 2 2 0 号古里地区外道路付属物設置工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県鹿屋市～鹿児島県鹿屋市
 3) 工 事 期 間 : 約 8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
 防護柵設置 L = 約 4, 0 0 0 m
 標識設置 約 2 0 基
 （工事発注規模）
 1億円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 6) そ の 他 :

2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[大隅河川国道事務所]

- 2-244 工 事 名 鹿児島220号古里地区(第1工区)改良その他工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県鹿屋市～鹿児島県志布志市
 3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
 道路改良 延長約200m
 盛土 約10,000m³
 応急処理工 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和6年7月

[大隅河川国道事務所]

- 2-245 工 事 名 鹿児島220号古里地区(第2工区)外舗装工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県鹿屋市～鹿児島県鹿屋市
 3) 工 事 期 間 : 約 10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工区内で任意に設定)
 アスファルト舗装 約15,000m²
 交差点改良 1箇所
 (工事発注規模)
 1億2,000万円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 : 【一括審査方式試行工事】
 鹿児島220号白水地区(第1工区)外舗装工事と一括発注予定

[大隅河川国道事務所]

- 2-246 工 事 名 鹿児島220号小野原地区外舗装工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県鹿屋市～鹿児島県鹿屋市
 3) 工 事 期 間 : 約 10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工区内で任意に設定)
 アスファルト舗装 約4,000m²
 排水構造物 約1,000m
 (工事発注規模)
 8,000万円以上 1億2,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 : 【一括審査方式試行工事】
 鹿児島220号白水地区(第2工区)外舗装工事と鹿児島220号
 白水地区(第3工区)外舗装工事と一括発注予定

[大隅河川国道事務所]

- 2-247 工 事 名 鹿児島220号小野原地区(第4工区)改良その他工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県鹿屋市～鹿児島県志布志市
 3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工区内で任意に設定)
 道路改良 延長約180m
 切土 約12,000m³
 応急処理工 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和6年7月

2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[大隅河川国道事務所]

- 2-248 工 事 名 鹿兒島220号牛根境防災（1工区）擁壁その他工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 鹿兒島県垂水市～鹿兒島県垂水市
 3) 工 事 期 : 約 8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
 道路改良 延長約 100m
 擁壁工 1式
 応急処理工 1式
 （工事発注規模）
 1億円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和6年9月

[大隅河川国道事務所]

- 2-249 工 事 名 鹿兒島220号白水地区（第1工区）外舗装工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 鹿兒島県鹿屋市～鹿兒島県鹿屋市
 3) 工 事 期 : 約 10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
 アスファルト舗装 約 15,000m²
 交差点改良 1箇所
 （工事発注規模）
 1億2,000万円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 : 【一括審査方式試行工事】
 鹿兒島220号古里地区（第2工区）外舗装工事と一括発注予定

[大隅河川国道事務所]

- 2-250 工 事 名 鹿兒島220号白水地区（第2工区）外舗装工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 鹿兒島県鹿屋市～鹿兒島県鹿屋市
 3) 工 事 期 : 約 10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
 アスファルト舗装 約 4,000m²
 排水構造物 約 1,000m
 （工事発注規模）
 8,000万円以上 1億2,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 : 【一括審査方式試行工事】
 鹿兒島220号小野原地区外舗装工事と鹿兒島220号白水（第3工区）外舗装工事と一括発注予定

[大隅河川国道事務所]

- 2-251 工 事 名 鹿兒島220号白水地区（第3工区）外舗装工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 鹿兒島県鹿屋市～鹿兒島県鹿屋市
 3) 工 事 期 : 約 10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
 アスファルト舗装 約 4,000m²
 排水構造物 約 1,000m
 （工事発注規模）
 8,000万円以上 1億2,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 : 【一括審査方式試行工事】
 鹿兒島220号白水（第2工区）外舗装工事と鹿兒島220号小野原地区外舗装工事と一括発注予定

2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[大隅河川国道事務所]

- 2-252 工 事 名 R6 鹿児島 220 号古江バイパス道路情報表示設備外設置工事
1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
2) 工 事 場 所 : 鹿児島県鹿屋市白水町地先～鹿児島県鹿屋市古里町地先
3) 工 事 期 : 約 9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）、道路情報板（HLM2）1面新設、CCTV（簡易型）2台新設、交通量計測装置1台新設、発電機（1KVA程度）2台新設、道路照明灯6灯新設、光ケーブル約2km新設
（工事発注規模）
1億円以上 2億円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) そ の 他 :

[鹿児島国道事務所]

- 2-253 工 事 名 鹿児島 10号花倉地区改良（その1）工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 鹿児島県鹿児島市～鹿児島県鹿児島市
3) 工 事 期 : 約 9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
道路改良 1式
土留・仮締切 1式
工事用道路 1式
（工事発注規模）
1億円以上 2億円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) そ の 他 :

[鹿児島国道事務所]

- 2-254 工 事 名 鹿児島 3号川島淵地区改良（その2）工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 鹿児島県薩摩川内市～鹿児島県薩摩川内市
3) 工 事 期 : 約 7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
道路改良 1式
地盤改良 1式
（工事発注規模）
1億円以上 2億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 公告予定 令和6年7月

[鹿児島国道事務所]

- 2-255 工 事 名 鹿児島 3号庵ノ山地区函渠設置工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 鹿児島県阿久根市～鹿児島県阿久根市
3) 工 事 期 : 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
道路改良 1式
ボックスカルバート 1式
（工事発注規模）
1億円以上 2億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 : 公告予定 令和6年8月

2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[鹿児島国道事務所]

- 2 - 2 5 6 工 事 名 鹿児島 3 号西目地区改良（その 5）工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県阿久根市～鹿児島県阿久根市
 3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 【技術提案チャレンジ型試行工事】
 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
 道路改良 1 式
 工事用道路 1 式
 （工事発注規模）
 6,000万円以上 1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 7 月

[鹿児島国道事務所]

- 2 - 2 5 7 工 事 名 令和 6 年度鹿児島・阿久根維持管内舗装修繕工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県出水市～鹿児島県鹿児島市
 3) 工 事 期 間 : 約 11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 切削オーバーレイ 一式、打ち換え工 一式
 （工事発注規模）
 8,000万円以上 1億2,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 6) そ の 他 :

[鹿児島国道事務所]

- 2 - 2 5 8 工 事 名 令和 6・7 年度国道 2 2 5 号清水工区改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県南九州市～鹿児島県南九州市
 3) 工 事 期 間 : 約 16ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
 道路土工 1 式
 擁壁工 1 式
 軽量盛土工 1 式
 防護柵工 1 式
 排水構造物工 1 式
 舗装工 1
 （工事発注規模）
 1億円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 6) そ の 他 : 令和 6 年 7 月公告予定

[鹿児島国道事務所]

- 2 - 2 5 9 工 事 名 令和 6・7 年度国道 1 0 号末吉町深川工区交差点改良その 1 工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県曾於市～鹿児島県曾於市
 3) 工 事 期 間 : 約 14ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
 道路土工 1 式
 舗装工 1 式
 擁壁工 1 式
 排水構造物工 1 式
 防護柵工 1 式
 横断歩道橋旧橋撤去 1 式
 （工事発注規模）
 6,000万円以上 1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 6) そ の 他 : 令和 6 年 8 月公告予定

2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[鹿児島国道事務所]

- 2 - 2 6 0 工 事 名 令和 6 ・ 7 年度国道 1 0 号末吉町深川工区交差点改良その 2 工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県曾於市～鹿児島県曾於市
- 3) 工 期 : 約 14ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 【技術提案チャレンジ型施工工事】
 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
 道路土工 1 式
 舗装工 1 式
 擁壁工 1 式
 排水構造物工 1 式
 防護柵工 1 式
 （工事発注規模）
 6,000万円以上 1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 : 令和 6 年 8 月公告予定

[鹿児島国道事務所]

- 2 - 2 6 1 工 事 名 令和 6 年度武岡トンネル受変電設備分解整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県鹿児島市～鹿児島県鹿児島市
- 3) 工 期 : 約 8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 電気通信チャレンジ型試行工事
 「余裕期間設定工事」（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
 受変電設備分解整備 2箇所
 （工事発注規模）
 3,000万円以上 6,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 7 月

[筑後川ダム統合管理事務所]

- 2 - 2 6 2 工 事 名 松原ダム管理支所改修工事
- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
- 2) 工 事 場 所 : 大分県日田市
- 3) 工 期 : 約 6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
 松原ダム管理支所 RC-3 1217m2 改修一式
 電気設備 改設一式
 （工事発注規模）
 3,000万円以上 6,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 7 月
 競争参加資格：建築工事（C等級またはD等級）

[筑後川ダム統合管理事務所]

- 2 - 2 6 3 工 事 名 令和 6 ・ 7 年度 松原ダムコンジット 2 号ゲート設備修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 大分県日田市～大分県日田市
- 3) 工 期 : 約 15ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 【機械チャレンジ型試行工事】
 油圧シリンダー分解整備 1 式
 油圧ユニット更新 1 式
 機側操作盤更新 1 式
 （工事発注規模）
 6,000万円以上 1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 :

2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[筑後川ダム統合管理事務所]

- 2 - 2 6 4 工 事 名 令和 6 ・ 7 年度 松原ダム選択取水設備修繕工事
 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
 2) 工 事 場 所 : 大分県日田市～大分県日田市
 3) 工 期 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 【機械チャレンジ型試行工事】
 選択取水設備取水管水密ゴム取替
 選択取水設備電気防食陽極取替
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 6) そ の 他 :

[筑後川ダム統合管理事務所]

- 2 - 2 6 5 工 事 名 令和 6 年度 松原ダム選択取水設備修繕工事
 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
 2) 工 事 場 所 : 大分県日田市～大分県日田市
 3) 工 期 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 選択取水設備 電気防食材 取替
 【機械チャレンジ型試行工事】
 余裕工期設定工事 (令和 6 年 1 2 月着手予定、令和 7 年 2 月完了予定)
 (工事発注規模)
 3,000万円未満
 (主要建設資材需要見込み量)
 選択取水設備 電気防食材 1 式
 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 7 月

[鶴田ダム管理所]

- 2 - 2 6 6 工 事 名 令和 6 ・ 7 年度 鶴田ダム堤体下流壁面補修工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県薩摩郡さつま町～鹿児島県薩摩郡さつま町
 3) 工 期 : 約 18ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 構造物補修工 : 1 式 構造物撤去工 : 1 式 仮設工 : 1 式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート 約 5 5 0 m³
 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 8 月

[山国川河川事務所]

- 2 - 2 6 7 工 事 名 令和 6 年度 平成大堰 3 号ゲート塗替塗装工事
 1) 工 事 種 別 : 塗装工事
 2) 工 事 場 所 : 大分県中津市～大分県中津市
 3) 工 期 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : (工事発注規模) 3,000万円以上 6,000万円未満
 (主要建設資材需要見込み量) 扉体外面 (非没水部) 222m²、
 扉体外面 (没水部) 472m²、扉体内面 1,243m²、戸当り
 金物 29m² 主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み
 量であり、公表後に変更があり得る。
 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 7 月

2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[山国川河川事務所]

- 2-268 工 事 名 令和6年度 平成大堰3号ゲート設備修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 大分県中津市～大分県中津市
- 3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 【機械チャレンジ型試行工事】
(工事発注規模) 3,000万円未満
(主要建設資材需要見込み量) 水密ゴム(B45.5m×H3.15m)1門分、ワイヤーグリス塗布1門分、予備ゲート運搬設置撤去格納1門分(63,665kg)主要資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後に変更があり得る。
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 公告予定 令和6年7月

[山国川河川事務所]

- 2-269 工 事 名 令和6年度山国川相原地区築堤護岸工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 大分県中津市
- 3) 工 事 期 間 : 約 8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 【企業実績評価型試行工事】
河川土工 1式、法覆護岸工 1式、擁壁護岸工 1式、仮設工 1式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 公告予定 令和6年7月

[山国川河川事務所]

- 2-270 工 事 名 令和6年度耶馬溪ダムコンジット予備ゲート外塗替塗装工事
- 1) 工 事 種 別 : 塗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 大分県中津市～大分県中津市
- 3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : コンジット予備ゲート2門 塗替塗装
オリフィス予備ゲート1門 塗替塗装
(工事発注規模)
3,000万円以上 6,000万円未満
(主要建設資材需要見込み量)
コンジット予備ゲート2門(扉体432m²/2門、戸当り60m²/2門)
オリフィス予備ゲート1門(扉体311m²/1門、戸当り14m²/1門)
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 公告予定 令和6年7月

[有明海沿岸国道事務所]

- 2-271 工 事 名 佐賀208号 大川佐賀道路改築保全工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 佐賀県佐賀市～佐賀県佐賀市
- 3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路土工 1式
舗装工 1式
防護柵工 1式
道路付属物工 1式
橋梁付属物工 1式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 公告予定 令和6年7月

2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[有明海沿岸国道事務所]

- 2 - 2 7 2 工 事 名 佐賀 2 0 8 号 川副地区改良 (1 9 工区) 工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 佐賀県佐賀市～佐賀県佐賀市
 3) 工 期 : 約 7 ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 地盤改良工 1 式
 (工事発注規模)
 1 億円以上 2 億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 6) そ の 他 : 【一括審査方式試行工事】
 佐賀 2 0 8 号 川副地区改良 (2 1 工区) 工事と一括発注予定

[有明海沿岸国道事務所]

- 2 - 2 7 3 工 事 名 佐賀 2 0 8 号 川副地区改良 (2 1 工区) 工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 佐賀県佐賀市～佐賀県佐賀市
 3) 工 期 : 約 7 ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 地盤改良工 1 式
 (工事発注規模)
 1 億円以上 2 億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 6) そ の 他 : 【一括審査方式試行工事】
 佐賀 2 0 8 号 川副地区改良 (1 9 工区) 工事と一括発注予定

[有明海沿岸国道事務所]

- 2 - 2 7 4 工 事 名 佐賀 2 0 8 号 川副 I C 橋下部工 (A 1) 工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 佐賀県佐賀市～佐賀県佐賀市
 3) 工 期 : 約 9 ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 橋梁下部工 1 式
 (工事発注規模)
 2 億円以上 3 億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 6) そ の 他 : 【一括審査方式試行工事】
 佐賀 2 0 8 号 川副 I C 橋下部工 (A 2) 工事と一括発注予定

[有明海沿岸国道事務所]

- 2 - 2 7 5 工 事 名 佐賀 2 0 8 号 川副 I C 橋下部工 (A 2) 工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 佐賀県佐賀市～佐賀県佐賀市
 3) 工 期 : 約 9 ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 橋梁下部工 1 式
 (工事発注規模)
 2 億円以上 3 億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 6) そ の 他 : 【一括審査方式試行工事】
 佐賀 2 0 8 号 川副 I C 橋下部工 (A 1) 工事と一括発注予定

[有明海沿岸国道事務所]

- 2 - 2 7 6 工 事 名 佐賀 2 0 8 号川副 2 号橋上部工工事
 1) 工 事 種 別 : プレストレスト・コンクリート工事
 2) 工 事 場 所 : 佐賀県佐賀市～佐賀県佐賀市
 3) 工 期 : 約 1 5 ヶ月
 4) 工 事 概 要 : P C 単純ポストテンション T 桁橋 橋長約 3 0 m
 (工事発注規模)
 3 億円以上 8 億 1, 0 0 0 万円未満
 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 7 月

2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[有明海沿岸国道事務所]

- 2 - 277 工 事 名 熊本 208 号 大島高架橋下部工 (P13) 工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 熊本県荒尾市～熊本県荒尾市
 3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 橋梁下部工 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和6年9月
 【一括審査方式試行工事】
 熊本 208 号 大島高架橋下部工 (P7) 外工事と一括発注予定

[有明海沿岸国道事務所]

- 2 - 278 工 事 名 熊本 208 号 大島高架橋下部工 (P15) 外工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 熊本県荒尾市～熊本県荒尾市
 3) 工 事 期 間 : 約 9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 橋梁下部工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 :

[有明海沿岸国道事務所]

- 2 - 279 工 事 名 熊本 208 号 大島高架橋下部工 (P7) 外工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 熊本県荒尾市～熊本県荒尾市
 3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 橋梁下部工 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和6年9月
 【一括審査方式試行工事】
 熊本 208 号 大島高架橋下部工 (P13) 工事と一括発注予定

[有明海沿岸国道事務所]

- 2 - 280 工 事 名 福岡 208 号 三池港 IC南橋下部工 (A2) 工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 福岡県大牟田市～福岡県大牟田市
 3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 橋梁下部工 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和6年9月

[有明海沿岸国道事務所]

- 2 - 281 工 事 名 福岡 208 号 四山地区改良 (その1) 工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 福岡県大牟田市～福岡県大牟田市
 3) 工 事 期 間 : 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路土工 1式
 仮設工 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和6年7月

2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[有明海沿岸国道事務所]

- 2 - 2 8 2 工 事 名 福岡 2 0 8 号三池港 I C 橋上部工 (A 1 - P 1) 工事
 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
 2) 工 事 場 所 : 福岡県大牟田市～福岡県大牟田市
 3) 工 事 期 : 約 13 ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 鋼単純非合成箱桁橋 橋長約 6 0 m
 (工事発注規模)
 3 億円以上 8 億 1, 000 万円未満
 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 7 月
 【一括審査方式試行工事】
 福岡 3 号 思案橋川橋上部工 (O F F ランプ) 工事と一括発注予定

[熊本営繕事務所]

- 2 - 2 8 3 工 事 名 大分森林管理署 (R 6) 機械設備工事
 1) 工 事 種 別 : 暖冷房衛生設備工事
 2) 工 事 場 所 : 大分県大分市長浜町 3 丁目 3463-5
 3) 工 事 期 : 約 13 ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 庁舎 (W-2 529m2)
 余裕期間設定工事 (令和 6 年 12 月着手予定、令和 7 年 1 1 月完了
 予定)
 (工事発注規模)
 5, 000 万円以上 8, 000 万円未満
 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 9 月

[熊本営繕事務所]

- 2 - 2 8 4 工 事 名 大分森林管理署 (R 6) 電気設備工事
 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
 2) 工 事 場 所 : 大分県大分市長浜町 3 丁目 3463-5
 3) 工 事 期 : 約 13 ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 庁舎 (W-2 529m2)
 余裕期間設定工事 (令和 6 年 12 月着手予定、令和 7 年 1 1 月完了
 予定)
 (工事発注規模)
 5, 000 万円以上 8, 000 万円未満
 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 9 月

3. 工事希望型競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

- ・ここに掲載する内容は、令和6年7月1日現在の予定であるため、実際に発注する工事が、この内容と異なる場合、または、ここに掲載されない工事が、発注される場合があります。また、主要建設資材需要見込み量及び工事発注規模も公表時点の概算の見込み数量、工事発注規模であり、公表後に変更することがあります。
- ・掲載期間は、令和6年7月1日から次回の発注見直し公表までとします。
- ・入札予定時期とは、公告予定時期のことです。

- ・発注予定なし

4. 指名競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

- ・ここに掲載する内容は、令和 6 年 7 月 1 日現在の予定であるため、実際に発注する工事が、この内容と異なる場合、または、ここに掲載されない工事が、発注される場合があります。また、主要建設資材需要見込み量及び工事発注規模も公表時点の概算の見込み数量、工事発注規模であり、公表後に変更することがあります。
- ・掲載期間は、令和 6 年 7 月 1 日から次回の発注見直し公表までとします。
- ・入札予定時期とは、公告予定時期のことです。

- ・発注予定なし

5. 随意契約方式

国土交通省 九州地方整備局

- ・ここに掲載する内容は、令和 6 年 7 月 1 日現在の予定であるため、実際に発注する工事が、この内容と異なる場合、または、ここに掲載されない工事が、発注される場合があります。また、主要建設資材需要見込み量及び工事発注規模も公表時点の概算の見込み数量、工事発注規模であり、公表後に変更することがあります。
- ・掲載期間は、令和 6 年 7 月 1 日から次回の発注見通し公表までとします。
- ・入札予定時期とは、公告予定時期のことです。

[鹿児島国道事務所]

- 5 - 1 工 事 名 鹿児島 3 号東西道路シールトンネル（下り線）新設（二期）工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県鹿児島市～鹿児島県鹿児島市
- 3) 工 期 : 約 23ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : シールドトンネル 1 式
(工事発注規模)
50億円以上
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 7 月

[緑川ダム管理所]

- 5 - 2 工 事 名 令和 6 年度 緑川ダム選択取水設備修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 熊本県下益城郡美里町
- 3) 工 期 : 約 8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : (工事発注規模)
3,000万円以上 6,000万円未満
(主要建設資材需要見込み量)
選択取水設備昇降設備 一式
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 7 月

[緑川ダム管理所]

- 5 - 3 工 事 名 緑川ダムクレストゲート修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 熊本県下益城郡美里町畝野地先～熊本県下益城郡美里町畝野地先
- 3) 工 期 : 約 15ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : (工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
(主要建設資材需要見込み量)
クレストゲート 機側操作盤更新 2 面
クレストゲート 水密ゴム取替 2 基分
足場仮設 撤去・据付 1 式
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 :

1. 一般競争入札方式

- ・ここに掲載する内容は、令和 6年 7月 1日現在の予定であるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの内容と異なる場合、又はここに掲載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。
- ・入札予定時期とは、公告予定時期のことです。

[道路部]

- | | | |
|-------|---------------|---|
| 1 - 1 | 業 務 名 | 令和6・7年度九州地方整備局管内道路管理基礎資料作成業務 |
| 1) | 業 務 種 別 : | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| 2) | 履 行 期 限 : | 約 13ヶ月 |
| 3) | 業 務 概 要 : | 維持修繕業務基礎資料作成 1式
道路メンテナンス会議等の資料作成 1式
防災管理基礎資料作成 1式 |
| 4) | 入 札 予 定 時 期 : | 第2四半期 |
| 5) | そ の 他 : | |

2. 公募型プロポーザル方式

- ・ここに掲載する内容は、令和 6年 7月 1日現在の予定であるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの内容と異なる場合、又はここに掲載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。
- ・入札予定時期とは、公告予定時期のことです。

- ・発注予定なし

3. 公募型競争入札方式

- ・ここに掲載する内容は、令和 6年 7月 1日現在の予定であるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの内容と異なる場合、又はここに掲載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。
- ・入札予定時期とは、公告予定時期のことです。

- ・発注予定なし

4. 簡易公募型プロポーザル方式

- ここに掲載する内容は、令和 6年 7月 1日現在の予定であるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの内容と異なる場合、又はここに掲載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。
- 入札予定時期とは、公告予定時期のことです。

			[企画部]
4 - 1	業 務 名	令和6年度インフラDX普及促進検討業務	
	1) 業 務 種 別 :	土木関係建設コンサルタント業務	
	2) 履 行 期 限 :	約 7ヶ月	
	3) 業 務 概 要 :	計画準備 一式 インフラDX普及促進に関する検討 一式 研修会等の資料・コンテンツ作成 一式 新たなデジタル技術の調査検討 一式 報告書作成 一式	
	4) 入 札 予 定 時 期 :	第3四半期	
	5) そ の 他 :		
			[企画部]
4 - 2	業 務 名	令和6年度九州管内統合ネットワーク外設計業務	
	1) 業 務 種 別 :	土木関係建設コンサルタント業務	
	2) 履 行 期 限 :	約 7ヶ月	
	3) 業 務 概 要 :	プロポーザル方式(技術提案簡素化型) ・統合ネットワーク強靱化検討 1式 ・統合ネットワーク整備方針の見直し検討 1式 ・多重無線通信施設更新詳細設計 1式 ・通信用鉄塔耐震外設計 1式	
	4) 入 札 予 定 時 期 :	第3四半期	
	5) そ の 他 :		
			[営繕部]
4 - 3	業 務 名	森林・技術支援センター(R6)設計業務	
	1) 業 務 種 別 :	建築関係建設コンサルタント業務	
	2) 履 行 期 限 :	約 8ヶ月	
	3) 業 務 概 要 :	森林・技術センターの新築設計業務 1式	
	4) 入 札 予 定 時 期 :	第3四半期	
	5) そ の 他 :		
			[営繕部]
4 - 4	業 務 名	福岡管区気象台(R6)設備棟他設計業務	
	1) 業 務 種 別 :	建築関係建設コンサルタント業務	
	2) 履 行 期 限 :	約 13ヶ月	
	3) 業 務 概 要 :	福岡管区気象台の設備棟新営及び既存庁舎の改修工事に係る設計業務 1式	
	4) 入 札 予 定 時 期 :	第2四半期	
	5) そ の 他 :		
			[営繕部]
4 - 5	業 務 名	長崎地方検察庁(R6)外設計業務	
	1) 業 務 種 別 :	建築関係建設コンサルタント業務	
	2) 履 行 期 限 :	約 15ヶ月	
	3) 業 務 概 要 :	長崎地方検察庁の仮庁舎新営及び現庁舎のとりこわし設計業務及び名瀬地方合同庁舎のEV更新の設計業務 1式	
	4) 入 札 予 定 時 期 :	第2四半期	
	5) そ の 他 :		
			[遠賀川河川事務所]
4 - 6	業 務 名	鯉田堰改築詳細設計業務	
	1) 業 務 種 別 :	土木関係建設コンサルタント業務	
	2) 履 行 期 限 :	約 16ヶ月	
	3) 業 務 概 要 :	プロポーザル方式(技術提案簡素化型) 堰改築詳細設計 一式	
	4) 入 札 予 定 時 期 :	第2四半期	
	5) そ の 他 :		

4. 簡易公募型プロポーザル方式

- [福岡国道事務所]
- 4 - 7 業 務 名 令和6年度 博多バイパス施工計画検討外業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 7ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 施工計画検討 1式
 支障物件移設計画、関係機関協議資料作成 1式
 課題整理・スケジュール検討 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
 5) そ の 他 :
- [福岡国道事務所]
- 4 - 8 業 務 名 令和6年度 福岡都市圏東部地域道路計画検討業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 9ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 課題整理 1式
 ネットワーク検討 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
 5) そ の 他 :
- [北九州国道事務所]
- 4 - 9 業 務 名 令和5年度北九州国道管内改築事業施工計画等検討業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 10ヶ月
 3) 業 務 概 要 : プロポーザル方式（技術提案簡素化型）
 道路設計 1式
 施工計画検討 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
 5) そ の 他 :
- [北九州国道事務所]
- 4 - 10 業 務 名 令和6年度北九州国道管内事業効果等検討業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 10ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 筑豊圏域NW検討 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
 5) そ の 他 :
- [長崎河川国道事務所]
- 4 - 11 業 務 名 令和6年度長崎管内交通安全対策分析設計業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 12ヶ月
 3) 業 務 概 要 : ・プロポーザル方式
 （技術提案簡素化型）
 管内事故分析対策 1式
 交通量調査 1式
 生活道路対策検討 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
 5) そ の 他 :
- [長崎河川国道事務所]
- 4 - 12 業 務 名 令和6年度長崎管内環境影響評価現地調査業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 12ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 環境現地調査 一式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
 5) そ の 他 :
- [長崎河川国道事務所]
- 4 - 13 業 務 名 令和6年度長崎管内道路網調査計画外業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 10ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 道路網計画検討 一式
 道路現況調査 一式
 ほこみちに係る各種検討・資料作成 一式
 協議資料作成 一式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
 5) そ の 他 :

4. 簡易公募型プロポーザル方式

- [長崎河川国道事務所]
- 4 - 14 業務名 令和6年度長崎都市圏外渋滞対策検討業務
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約9ヶ月
 3) 業務概要 : 渋滞対策検討 一式
 協議資料作成 一式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 :
- [長崎河川国道事務所]
- 4 - 15 業務名 令和6年度長崎駅周辺交通結節整備検討業務
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約9ヶ月
 3) 業務概要 : 交通結節点検討 一式
 協議資料作成 一式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 :
- [長崎河川国道事務所]
- 4 - 16 業務名 令和6年度 本明川治水計画検討他業務
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約11ヶ月
 3) 業務概要 : 河川整備基本方針案の検討 1式
 防災関連資料作成 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 :
- [本明川ダム工事事務所]
- 4 - 17 業務名 令和6年度本明川ダム地質総合解析業務
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約8ヶ月
 3) 業務概要 : プロポーザル方式(技術提案簡素化型)
 地質総合解析 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 :
- [本明川ダム工事事務所]
- 4 - 18 業務名 令和6年度本明川ダム構造評価検討業務
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約8ヶ月
 3) 業務概要 : プロポーザル方式(技術提案簡素化型)
 検討業務評価 1式
 総合検討 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 :
- [熊本河川国道事務所]
- 4 - 19 業務名 令和6年度 阿蘇立野ダム環境影響検討業務
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 3) 業務概要 : プロポーザル方式(技術提案簡素化型)
 貯水地植生関連検討 1式
 モニタリング関連検討 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 :
- [熊本河川国道事務所]
- 4 - 20 業務名 令和6・7年度 白川緑川水系危機管理検討業務
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約12ヶ月
 3) 業務概要 : プロポーザル方式(技術提案簡素型)
 ・白川緑川危機管理検討 1式
 ・水防災関連の協議会、イベント等の企画検討および運営補助 1式
 ・白川緑川河川水位予測システム、高潮予測システムの検証 1式
 ・白川緑川重要水防箇所・危険箇所検討 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 :

4. 簡易公募型プロポーザル方式

- [熊本河川国道事務所]
- 4 - 2 1 業 務 名 令和6年度白川水系水利調査検討業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 7ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 水利調査検討 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
 5) そ の 他 :
- [八代河川国道事務所]
- 4 - 2 2 業 務 名 令和6年度八代管内道路事業整備効果等基礎資料作成業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 10ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 整備効果等検討 1式、事業計画等検討 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
 5) そ の 他 :
- [川辺川ダム砂防事務所]
- 4 - 2 3 業 務 名 令和6年度流水型ダム関連検討評価業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 8ヶ月
 3) 業 務 概 要 : プロポーザル方式(技術提案簡素型)
 ダムの調査・設計・施工に関する検討内容及び検討結果に対する評
 価 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
 5) そ の 他 :
- [川辺川ダム砂防事務所]
- 4 - 2 4 業 務 名 令和6年度川辺川周辺環境調査(冬季付着藻類)業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 5ヶ月
 3) 業 務 概 要 : プロポーザル方式(技術提案簡素化型)
 付着藻類調査 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
 5) そ の 他 :
- [川辺川ダム砂防事務所]
- 4 - 2 5 業 務 名 令和6年度川辺川洪水調節地内施設影響検討業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 9ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 発電補償検討 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
 5) そ の 他 :
- [川辺川ダム砂防事務所]
- 4 - 2 6 業 務 名 令和6年度川辺川物理環境把握調査検討業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 7ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 河床材料調査 1式
 調査結果解析 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
 5) そ の 他 :
- [川辺川ダム砂防事務所]
- 4 - 2 7 業 務 名 令和6年度流水型ダム水理検討業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 9ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 水理模型実験 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
 5) そ の 他 :
- [大分河川国道事務所]
- 4 - 2 8 業 務 名 令和6年度大分川下流域かわまちづくり計画検討外業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 10ヶ月
 3) 業 務 概 要 : プロポーザル方式(技術提案簡素化型)
 検討委員会及び推進部会の運営支援 1式
 社会実験の開催支援 1式
 水辺整備の修正設計 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
 5) そ の 他 :

4. 簡易公募型プロポーザル方式

			[宮崎河川国道事務所]
4 - 29	業務名	令和6年度油津・夏井道路地滑り調査検討業務	
	1) 業務種別	地質調査業務	
	2) 履行期限	約7ヶ月	
	3) 業務概要	地質調査業務 1式、調査解析 1式	
	4) 入札予定時期	第2四半期	
	5) その他		
			[宮崎河川国道事務所]
4 - 30	業務名	令和6年度 宮崎管内道路事業整備効果検討業務	
	1) 業務種別	土木関係建設コンサルタント業務	
	2) 履行期限	約7ヶ月	
	3) 業務概要	○計画準備 一式 ○整備効果検討・資料作成 一式 ○幹線道路網計画の検討 一式 ○報告書作成 一式	
	4) 入札予定時期	第2四半期	
	5) その他		
			[宮崎河川国道事務所]
4 - 31	業務名	令和6年度宮崎管内道の駅利活用検討業務	
	1) 業務種別	土木関係建設コンサルタント業務	
	2) 履行期限	約7ヶ月	
	3) 業務概要	プロポーザル方式（技術提案簡素化型） ・道の駅利活用検討 1式 ・関係機関打ち合わせ協議 1式	
	4) 入札予定時期	第2四半期	
	5) その他		
			[宮崎河川国道事務所]
4 - 32	業務名	令和6年度宮崎海岸侵食対策手法及び効果・影響分析検討業務	
	1) 業務種別	土木関係建設コンサルタント業務	
	2) 履行期限	約7ヶ月	
	3) 業務概要	計画準備、資料収集・整理、侵食対策手法及び効果・影響分析検討、委員会等の運営補助、報告書作成、打合せ協議 一式	
	4) 入札予定時期	第2四半期	
	5) その他		
			[宮崎河川国道事務所]
4 - 33	業務名	令和6・7年度岩瀬ダム再生構造外検討業務	
	1) 業務種別	土木関係建設コンサルタント業務	
	2) 履行期限	約10ヶ月	
	3) 業務概要	プロポーザル方式（技術提案簡素化型） ダム治水計画検討 1式	
	4) 入札予定時期	第3四半期	
	5) その他		
			[宮崎河川国道事務所]
4 - 34	業務名	令和6・7年度岩瀬ダム周辺地質解析業務	
	1) 業務種別	土木関係建設コンサルタント業務	
	2) 履行期限	約10ヶ月	
	3) 業務概要	プロポーザル方式（技術提案簡素化型） 地質解析 1式	
	4) 入札予定時期	第3四半期	
	5) その他		
			[宮崎河川国道事務所]
4 - 35	業務名	令和6年度大淀川・小丸川河川整備検討業務	
	1) 業務種別	土木関係建設コンサルタント業務	
	2) 履行期限	約7ヶ月	
	3) 業務概要	大淀川・小丸川の河道計画等に関する調査検討 一式	
	4) 入札予定時期	第2四半期	
	5) その他		
			[延岡河川国道事務所]
4 - 36	業務名	令和6年度 九州中央道計画検討外業務	
	1) 業務種別	土木関係建設コンサルタント業務	
	2) 履行期限	約10ヶ月	
	3) 業務概要	プロポーザル方式（技術提案簡素化型） 道路計画検討 一式	
	4) 入札予定時期	第2四半期	
	5) その他		

4. 簡易公募型プロポーザル方式

			[延岡河川国道事務所]
4 - 37	業務名	令和6年度 高千穂雲海橋道路橋梁概略検討業務	
	1) 業務種別	土木関係建設コンサルタント業務	
	2) 履行期限	約 10ヶ月	
	3) 業務概要	プロポーザル方式（技術提案簡素化型） 橋梁概略検討 一式 景観検討 一式	
	4) 入札予定時期	第2四半期	
	5) その他		
			[延岡河川国道事務所]
4 - 38	業務名	令和6年度 延岡管内舗装補修計画検討業務	
	1) 業務種別	土木関係建設コンサルタント業務	
	2) 履行期限	約 5ヶ月	
	3) 業務概要	舗装補修設計 1式	
	4) 入札予定時期	第2四半期	
	5) その他		
			[大隅河川国道事務所]
4 - 39	業務名	R6 桜島土砂変動量調査解析業務	
	1) 業務種別	土木関係建設コンサルタント業務	
	2) 履行期限	約 10ヶ月	
	3) 業務概要	航空レーザ測量 1式、土砂変動量解析・検討 1式 総合評価落札方式（国土交通省登録資格との組合せの試行）	
	4) 入札予定時期	第2四半期	
	5) その他		
			[大隅河川国道事務所]
4 - 40	業務名	R6 桜島流域監視・管理支援システム構築検討業務	
	1) 業務種別	土木関係建設コンサルタント業務	
	2) 履行期限	約 11ヶ月	
	3) 業務概要	流域監視・管理支援システム構築検討一式	
	4) 入札予定時期	第4四半期	
	5) その他		
			[大隅河川国道事務所]
4 - 41	業務名	R6 桜島管内無人化施工技術検討業務	
	1) 業務種別	土木関係建設コンサルタント業務	
	2) 履行期限	約 7ヶ月	
	3) 業務概要	遠隔操作式建設機械及び無人化施工設備の現状調査一式、既往の施工結果等の分析及び検討一式	
	4) 入札予定時期	第2四半期	
	5) その他		
			[大隅河川国道事務所]
4 - 42	業務名	R6 黒神川土砂管理計画検討業務	
	1) 業務種別	土木関係建設コンサルタント業務	
	2) 履行期限	約 11ヶ月	
	3) 業務概要	土砂管理計画検討一式	
	4) 入札予定時期	第2四半期	
	5) その他		
			[鹿児島国道事務所]
4 - 43	業務名	令和6年度鹿児島東西道路トンネル詳細設計業務	
	1) 業務種別	土木関係建設コンサルタント業務	
	2) 履行期限	約 10ヶ月	
	3) 業務概要	プロポーザル方式（技術提案簡素化型） トンネル詳細設計 1式	
	4) 入札予定時期	第3四半期	
	5) その他		
			[鹿児島国道事務所]
4 - 44	業務名	令和6年度鹿児島国道管内幹線道路ネットワーク計画検討業務	
	1) 業務種別	土木関係建設コンサルタント業務	
	2) 履行期限	約 10ヶ月	
	3) 業務概要	道路網検討 1式 交通状況分析 1式	
	4) 入札予定時期	第3四半期	
	5) その他		

4. 簡易公募型プロポーザル方式

- [緑川ダム管理所]
- 4 - 45 業務名 令和6年度 緑川ダム維持管理計画検討業務
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約 8ヶ月
 3) 業務概要 : 長寿命化計画更新検討 1式
 ダム管理CIM検討 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 :
- [鶴田ダム管理所]
- 4 - 46 業務名 令和6年度 鶴田ダムCIM関連収集業務
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約 5ヶ月
 3) 業務概要 : 計画準備 一式、基礎データ収集 一式、報告書作成 一式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 :
- [山国川河川事務所]
- 4 - 47 業務名 令和6・7年度山国川河川整備検討外業務
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約 16ヶ月
 3) 業務概要 : 基本高水に関する検討、まちづくりをふまえた河道計画に関する検討、景観に関する検討、維持管理に関する検討、低水管理に関する検討、防災関係検討、会議運営 各1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 :
- [九州技術事務所]
- 4 - 48 業務名 令和6年度XR・AI技術活用検討業務
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約 8ヶ月
 3) 業務概要 : ・計画準備 1式
 ・XR技術活用検討 1式
 ・AI技術活用検討 1式
 ・三次元可視化技術等の活用促進に関する補助 1式
 ・技術活用に係る広報資料作成 1式
 ・報告書作成 1式
 ・打合せ 1式
 ・関係機関打合せ協議 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 :
- [九州技術事務所]
- 4 - 49 業務名 令和6年度九州管内橋梁設計品質向上検討業務
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約 7ヶ月
 3) 業務概要 : 橋梁詳細設計の照査 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 :
- [九州技術事務所]
- 4 - 50 業務名 令和6年度道路CIM活用調査検討業務
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約 7ヶ月
 3) 業務概要 : CIMモデルの活用状況調査 1式、CIMモデルの活用検討 1式、CIM活用勉強会資料作成及び開催支援 1式、CIM活用ポイントブック作成 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 :
- [九州道路メンテナンスセンター]
- 4 - 51 業務名 令和6年度 九州地方整備局管内橋梁診断分析業務
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約 10ヶ月
 3) 業務概要 : 橋梁診断結果の分析 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 :

5. 簡易公募型競争入札方式

- ここに掲載する内容は、令和 6年 7月 1日現在の予定であるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの内容と異なる場合、又はここに掲載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。
- 入札予定時期とは、公告予定時期のことです。

5-1	業務名	令和6年度公共事業労務費調査（その1）業務	[企画部]
1)	業務種別	土木関係建設コンサルタント業務	
2)	履行期限	約7ヶ月	
3)	業務概要	公共事業労務費調査 1式	
4)	入札予定時期	第2四半期	
5)	その他		
5-2	業務名	令和6年度公共事業労務費調査（その2）業務	[企画部]
1)	業務種別	土木関係建設コンサルタント業務	
2)	履行期限	約7ヶ月	
3)	業務概要	公共事業労務費調査 1式	
4)	入札予定時期	第2四半期	
5)	その他		
5-3	業務名	国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館（令6）改修外設備設計業務	[営繕部]
1)	業務種別	建築関係建設コンサルタント業務	
2)	履行期限	約7ヶ月	
3)	業務概要	国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館の空調改修に係わる設計業務及び福岡障害校の照明改修に係わる設計業務一式	
4)	入札予定時期	第2四半期	
5)	その他		
5-4	業務名	佐賀県警察機動隊（R6）工事監理業務	[営繕部]
1)	業務種別	建築関係建設コンサルタント業務	
2)	履行期限	約28ヶ月	
3)	業務概要	佐賀県警察本部機動隊の庁舎及びレンジャー訓練塔等の新築工事に係る工事監理業務 1式	
4)	入札予定時期	第3四半期	
5)	その他		
5-5	業務名	福岡運輸支局（R6）工事監理業務	[営繕部]
1)	業務種別	建築関係建設コンサルタント業務	
2)	履行期限	約17ヶ月	
3)	業務概要	福岡運輸支局の庁舎及び検査場等の新築工事に係る工事監理業務 1式	
4)	入札予定時期	第2四半期	
5)	その他		
5-6	業務名	西福岡税務署（R6）敷地調査業務	[営繕部]
1)	業務種別	地質調査業務	
2)	履行期限	約5ヶ月	
3)	業務概要	西福岡税務署庁舎の新営工事に係る敷地調査業務 1式	
4)	入札予定時期	第2四半期	
5)	その他		
5-7	業務名	長崎地方検察庁（R6）仮庁舎敷地調査業務	[営繕部]
1)	業務種別	地質調査業務	
2)	履行期限	約5ヶ月	
3)	業務概要	長崎地方検察庁仮庁舎の新営工事に係る敷地調査業務 1式	
4)	入札予定時期	第2四半期	
5)	その他		

5. 簡易公募型競争入札方式

			[筑後川河川事務所]
5 - 8	業 務 名	令和6年度筑後川河川事務所事業損失事前調査等業務	
	1) 業 務 種 別 :	補償関係コンサルタント業務	
	2) 履 行 期 限 :	約 4ヶ月	
	3) 業 務 概 要 :	土地調査一式、事業損失調査（事前調査）一式	
	4) 入 札 予 定 時 期 :	第2四半期	
	5) そ の 他 :		
			[筑後川河川事務所]
5 - 9	業 務 名	令和6年度管内排水機场上屋改修実施設計業務	
	1) 業 務 種 別 :	建築関係建設コンサルタント業務	
	2) 履 行 期 限 :	約 6ヶ月	
	3) 業 務 概 要 :	管内排水機场上屋 改修実施設計業務一式	
	4) 入 札 予 定 時 期 :	第2四半期	
	5) そ の 他 :		
			[筑後川河川事務所]
5 - 10	業 務 名	令和6年度 筑後川流域図化（その2）業務	
	1) 業 務 種 別 :	測量	
	2) 履 行 期 限 :	約 7ヶ月	
	3) 業 務 概 要 :	総合評価落札方式（簡易型ショート版試行業務 一括審査方式） ・修正数値図化 1式 ・図面作成 1式	
	4) 入 札 予 定 時 期 :	第2四半期	
	5) そ の 他 :		
			[筑後川河川事務所]
5 - 11	業 務 名	令和6年度 筑後川流域図化（その3）業務	
	1) 業 務 種 別 :	測量	
	2) 履 行 期 限 :	約 7ヶ月	
	3) 業 務 概 要 :	総合評価落札方式（簡易型ショート版試行業務 一括審査方式） ・修正数値図化 1式 ・図面作成 1式	
	4) 入 札 予 定 時 期 :	第2四半期	
	5) そ の 他 :		
			[遠賀川河川事務所]
5 - 12	業 務 名	令和6年度彦山川下流部定期縦横断測量業務	
	1) 業 務 種 別 :	測量	
	2) 履 行 期 限 :	約 6ヶ月	
	3) 業 務 概 要 :	総合評価落札方式（簡易型ショート版試行業務 一括審査方式） 定期縦横断測量 一式	
	4) 入 札 予 定 時 期 :	第2四半期	
	5) そ の 他 :		
			[遠賀川河川事務所]
5 - 13	業 務 名	令和6年度彦山川中流部定期縦横断測量業務	
	1) 業 務 種 別 :	測量	
	2) 履 行 期 限 :	約 6ヶ月	
	3) 業 務 概 要 :	総合評価落札方式（簡易型ショート版試行業務 一括審査方式） 定期縦横断測量 一式	
	4) 入 札 予 定 時 期 :	第2四半期	
	5) そ の 他 :		
			[遠賀川河川事務所]
5 - 14	業 務 名	令和6年度穂波川定期縦横断測量業務	
	1) 業 務 種 別 :	測量	
	2) 履 行 期 限 :	約 6ヶ月	
	3) 業 務 概 要 :	総合評価落札方式（簡易型ショート版試行業務 一括審査方式） 定期縦横断測量 一式	
	4) 入 札 予 定 時 期 :	第2四半期	
	5) そ の 他 :		
			[福岡国道事務所]
5 - 15	業 務 名	令和6年度 博多バイパス（空港口工区）橋梁詳細設計業務	
	1) 業 務 種 別 :	土木関係建設コンサルタント業務	
	2) 履 行 期 限 :	約 7ヶ月	
	3) 業 務 概 要 :	総合評価落札方式（技術者評価重視型） 橋梁詳細設計 1式	
	4) 入 札 予 定 時 期 :	第2四半期	
	5) そ の 他 :		

5. 簡易公募型競争入札方式

- [福岡国道事務所]
- 5 - 16 業務名 令和6年度 福岡国道管内舗装点検業務
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約 8ヶ月
 3) 業務概要 : 総合評価落札方式 (簡易型ショート版試行業務)
 舗装点検 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 5) その他 :
- [福岡国道事務所]
- 5 - 17 業務名 令和6年度 福岡国道管内道路管理データ作成業務
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約 7ヶ月
 3) 業務概要 : 総合評価落札方式 (簡易型ショート版試行業務)
 道路施設データ作成 一式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 :
- [福岡国道事務所]
- 5 - 18 業務名 令和6年度 福岡国道管内道路附属物点検業務
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約 8ヶ月
 3) 業務概要 : 総合評価落札方式 (簡易型ショート版試行業務)
 附属物点検 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 5) その他 :
- [福岡国道事務所]
- 5 - 19 業務名 令和6年度 福岡国道管内電気通信設備設計業務
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約 5ヶ月
 3) 業務概要 : 総合評価落札方式 (技術提案簡素化型)
 電気通信設備詳細設計 1式 (停電対策設計、CCTV設備設計、鉄塔耐震設計)
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 :
- [北九州国道事務所]
- 5 - 20 業務名 令和5年度北九州国道管内改築事業設計業務
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約 10ヶ月
 3) 業務概要 : 総合評価落札方式 (簡易型ショート版試行業務)
 道路設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 :
- [北九州国道事務所]
- 5 - 21 業務名 令和6年度北九州国道管内交通量調査 (その1) 業務
 1) 業務種別 : 測量
 2) 履行期限 : 約 8ヶ月
 3) 業務概要 : 総合評価落札方式 (技術提案チャレンジ型)
 ・交差点方向別交通量調査 1式
 ・断面交通量調査 1式
 ・渋滞長調査 1式
 ・旅行速度調査 1式
 ・騒音調査 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 :
- [北九州国道事務所]
- 5 - 22 業務名 令和6年度北九州国道管内交通量調査 (その2) 業務
 1) 業務種別 : 測量
 2) 履行期限 : 約 5ヶ月
 3) 業務概要 : 総合評価落札方式 (技術提案チャレンジ型)
 ・交差点方向別交通量調査 1式
 ・渋滞長調査 1式
 ・歩行者自転車交通量調査 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 :

5. 簡易公募型競争入札方式

- [北九州国道事務所]
- 5-23 業務名 令和6年度北九州国道管内交通量調査(その3)業務
 1) 業務種別: 測量
 2) 履行期限: 約5ヶ月
 3) 業務概要: 総合評価落札方式(技術提案チャレンジ型)
 ・交差点方向別交通量調査 1式
 ・断面交通量調査 1式
 ・渋滞長調査 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
 5) その他:
- [北九州国道事務所]
- 5-24 業務名 令和6年度北九州国道交通安全事業設計業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約7ヶ月
 3) 業務概要: 総合評価落札方式(簡易型ショート版試行業務)
 道路設計 1式、平面交差点設計 1式、基準点測量 1式、現地
 測量 1式、応用測量 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
 5) その他:
- [北九州国道事務所]
- 5-25 業務名 令和6年度北九州国道管内測量(その1)業務
 1) 業務種別: 測量
 2) 履行期限: 約8ヶ月
 3) 業務概要: 総合評価落札方式(技術提案チャレンジ型 一括審査方式)
 基準点測量 1式、路線測量 1式、現地測量 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
 5) その他:
- [北九州国道事務所]
- 5-26 業務名 令和6年度北九州国道管内測量(その2)業務
 1) 業務種別: 測量
 2) 履行期限: 約8ヶ月
 3) 業務概要: 総合評価落札方式(技術提案チャレンジ型 一括審査方式)
 基準点測量 1式、路線測量 1式、現地測量 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
 5) その他:
- [北九州国道事務所]
- 5-27 業務名 令和6年度北九州国道管内電気通信設備設計業務
 1) 業務種別: 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約9ヶ月
 3) 業務概要: 総合評価落札方式(簡易型ショート版試行業務)
 CCTV設備設計 1式、多重無線通信設備設計 1式、電話交換
 設備設計 1式、通信用鉄塔耐震診断 1式、発動発電設備設計
 1式
 4) 入札予定時期: 第2四半期
 5) その他:
- [武雄河川事務所]
- 5-28 業務名 令和6年度武雄管内事業損失事前調査業務
 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約5ヶ月
 3) 業務概要: 令和6年度武雄管内事業損失事前調査業務
 木造建物(工損・事前) 5棟
 工作物(工損・事前) 5箇所
 4) 入札予定時期: 第2四半期
 5) その他:
- [武雄河川事務所]
- 5-29 業務名 令和6年度牛津川遊水地外再算定等業務
 1) 業務種別: 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限: 約8ヶ月
 3) 業務概要: 令和6年度牛津川遊水地外再算定等業務
 用地調査 1000平米
 木造建物 10棟
 土地評価 30区画
 4) 入札予定時期: 第2四半期
 5) その他:

5. 簡易公募型競争入札方式

- [武雄河川事務所]
- 5 - 30 業務名 令和6年度牛津川遊水地外用地調査業務
 1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約 6ヶ月
 3) 業務概要 : 令和6年度牛津川遊水地外用地調査等業務
 用地調査 5000平米
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 :
- [武雄河川事務所]
- 5 - 31 業務名 令和6年度牛津川遊水地用地調査等業務
 1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約 7ヶ月
 3) 業務概要 : 令和6年度牛津川遊水地用地調査等業務
 用地調査 5000平米
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 :
- [佐賀国道事務所]
- 5 - 32 業務名 令和6・7年度唐津維持管内道路施設点検業務
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約 8ヶ月
 3) 業務概要 : 総合評価落札方式（技術提案簡素化型 一括審査方式）（国土交通
 省登録資格との組合せの試行）
 道路附属物・施設点検 1式
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 5) その他 :
- [佐賀国道事務所]
- 5 - 33 業務名 令和6・7年度武雄維持管内道路施設点検業務
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約 8ヶ月
 3) 業務概要 : 総合評価落札方式（技術提案簡素化型 一括審査方式）（国土交通
 省登録資格との組合せの試行）
 道路附属物・施設点検 1式
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 5) その他 :
- [佐賀国道事務所]
- 5 - 34 業務名 令和6・7年度鳥栖維持管内道路施設点検業務
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約 8ヶ月
 3) 業務概要 : 総合評価落札方式（技術提案簡素化型 一括審査方式）（国土交通
 省登録資格との組合せの試行）
 道路附属物・施設点検 1式
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 5) その他 :
- [佐賀国道事務所]
- 5 - 35 業務名 令和6年度佐賀国道管内電気通信設備設計業務
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約 7ヶ月
 3) 業務概要 : 総合評価落札方式（簡易型）
 通信用鉄塔耐震対策設計 1式
 トンネル非常警報設備設計 1式
 CCTV設備設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 :
- [佐賀国道事務所]
- 5 - 36 業務名 令和6年度佐賀国道管理測量設計業務
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約 8ヶ月
 3) 業務概要 : 総合評価落札方式（担い手育成型）
 路線測量 1式
 構造物設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 5) その他 :

5. 簡易公募型競争入札方式

[佐賀国道事務所]

- 5-37 業務名 令和6年度佐賀国道事務所管内橋梁補修設計外業務
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 3) 業務概要 : 総合評価落札方式(技術提案簡素化型)
 橋梁補修設計 11橋
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 5) その他 :

[佐賀河川事務所]

- 5-38 業務名 令和6年度佐賀河川事務所管内測量及び設計外業務
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約11ヶ月
 3) 業務概要 : 総合評価落札方式(担い手育成型)
 測量一式、設計一式、検討一式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 :

[佐賀河川事務所]

- 5-39 業務名 令和6年度嘉瀬川ダム貯水池内堆砂測量業務
 1) 業務種別 : 測量
 2) 履行期限 : 約5ヶ月
 3) 業務概要 : 総合評価落札方式(技術提案チャレンジ型)
 堆砂測量一式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 :

[長崎河川国道事務所]

- 5-40 業務名 松浦佐々道路地質調査外業務
 1) 業務種別 : 地質調査業務
 2) 履行期限 : 約9ヶ月
 3) 業務概要 : 機械ボーリング 1式、サウンディング及び原位置試験 1式、室内試験 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 :

[長崎河川国道事務所]

- 5-41 業務名 松浦佐々道路改築設計外業務
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約9ヶ月
 3) 業務概要 : 道路詳細設計 1式、一般構造物詳細設計 1式、関係機関協議資料作成 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 :

[長崎河川国道事務所]

- 5-42 業務名 令和6年度長崎管内道路事業再評価外資料作成業務
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約8ヶ月
 3) 業務概要 : ・道路事業評価資料作成 一式
 ・交通現況調査 一式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 5) その他 :

[長崎河川国道事務所]

- 5-43 業務名 令和6年度本明川堤防点検及び調査設計業務
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約5ヶ月
 3) 業務概要 : 総合評価落札方式(技術提案簡素化型)
 河川管理施設補修設計一式
 基準点測量一式
 現地測量一式
 中心線測量一式
 縦横断測量一式
 堤防点検一式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 :

5. 簡易公募型競争入札方式

- [長崎河川国道事務所]
- 5 - 4 4 業 務 名 令和6年度本明川水系三次元河川管内図作成等業務
 1) 業 務 種 別 : 測量
 2) 履 行 期 限 : 約 5ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 総合評価落札方式（技術提案簡素化型）
 三次元河川管内図地形測量データ作成一式
 （本明川水系本明川 管理延長16.8km 半造川3.1km
 福田川1.0km）
 基本情報の作成一式
 応用情報の作成一式
 地形測量一式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
 5) そ の 他 :
- [長崎河川国道事務所]
- 5 - 4 5 業 務 名 令和6年度長崎管内北部地区維持修繕設計2期業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 8ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 総合評価落札方式（技術提案簡素化型 一括審査方式）
 路線測量 1式
 道路設計 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
 5) そ の 他 :
- [長崎河川国道事務所]
- 5 - 4 6 業 務 名 令和6年度長崎管内南部地区維持修繕設計2期業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 8ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 総合評価落札方式（技術提案簡素化型 一括審査方式）
 路線測量 1式
 道路設計 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
 5) そ の 他 :
- [長崎河川国道事務所]
- 5 - 4 7 業 務 名 令和6年度長崎管内防災点検業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 9ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 総合評価落札方式（技術提案簡素化型 国土交通省登録資格との組
 合せの試行）
 防災カルテ点検 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
 5) そ の 他 :
- [長崎河川国道事務所]
- 5 - 4 8 業 務 名 令和6年度長崎管内電線共同溝調査設計2期業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 10ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 総合評価落札方式（技術提案簡素化型）
 電線共同溝予備設計 1式
 電線共同溝詳細修正設計 1式
 道路詳細修正設計 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
 5) そ の 他 :
- [長崎河川国道事務所]
- 5 - 4 9 業 務 名 令和6年度 本明川管内測量設計外業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 11ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 河川縦横断測量 1式
 築堤護岸設計 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
 5) そ の 他 :

5. 簡易公募型競争入札方式

- [長崎河川国道事務所]
- 5 - 50 業務名 令和6年度 長崎管内CCTV設備外設計業務
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約 8ヶ月
 3) 業務概要 : 総合評価落札方式 (技術提案簡素化型)
 ・ CCTV設備詳細設計 1式
 ・ 停電対策用電源設備詳細設計 1式
 ・ 照明設備詳細設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 :
- [長崎河川国道事務所]
- 5 - 51 業務名 令和6年度雲仙岳航空レーザー測量業務
 1) 業務種別 : 測量
 2) 履行期限 : 約 6ヶ月
 3) 業務概要 : 航空レーザー測量 1式
 差分解析 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 :
- [長崎河川国道事務所]
- 5 - 52 業務名 令和6年度雲仙管内砂防設備設計外業務
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約 10ヶ月
 3) 業務概要 : 総合評価落札方式 (技術提案簡素化型)
 砂防設備補修詳細設計 1式
 砂防設備付帯設備設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 :
- [熊本河川国道事務所]
- 5 - 53 業務名 令和6年度白川水系築堤護岸設計測量業務
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約 12ヶ月
 3) 業務概要 : 築堤護岸設計測量 一式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 :
- [熊本河川国道事務所]
- 5 - 54 業務名 令和6年度緑川水系築堤護岸設計測量業務
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約 12ヶ月
 3) 業務概要 : 築堤護岸設計測量 一式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 :
- [熊本河川国道事務所]
- 5 - 55 業務名 令和6年度 大津熊本道路 (大津西から合志) 外測量設計業務
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約 9ヶ月
 3) 業務概要 : 総合評価落札方式 (技術提案簡素化型)
 基準点測量 1式
 現地測量 1式
 路線測量 1式
 道路予備修正設計 (B) (本線) 1式
 関係機関協議資料作成 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 :
- [熊本河川国道事務所]
- 5 - 56 業務名 令和6年度 熊本管内道路管理測量設計業務
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約 6ヶ月
 3) 業務概要 : 総合評価落札方式 (簡易型ショート版試行業務)
 構造物補修設計 一式
 測量 一式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 :

5. 簡易公募型競争入札方式

- [熊本河川国道事務所]
- 5-57 業務名 令和6年度熊本管内交通安全施設等測量設計外業務
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約10ヶ月
 3) 業務概要 : 基準点測量1式、現地測量1式、応用測量1式、一般調査1式、道路設計1式、仮設構造物設計1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 5) その他 :
- [熊本河川国道事務所]
- 5-58 業務名 令和6年度熊本管内電線共同溝測量設計外業務
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約10ヶ月
 3) 業務概要 : 基準点測量1式、水準測量1式、現地測量1式、路線測量1式
 電線共同溝詳細設計1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 5) その他 :
- [熊本河川国道事務所]
- 5-59 業務名 令和6・7年度 白川堤防補強検討業務
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約10ヶ月
 3) 業務概要 : 総合評価落札方式(技術提案簡素化型)
 堤防補強(浸透対策)検討1式
 堤防補強(浸透対策)設計1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 :
- [八代河川国道事務所]
- 5-60 業務名 令和6年度八代管内道路改築測量設計業務
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約8ヶ月
 3) 業務概要 : 総合評価落札方式(技術提案簡素化型)
 道路詳細設計1式、一般構造物設計1式、応用測量1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 5) その他 :
- [八代河川国道事務所]
- 5-61 業務名 令和6年度南九州道トンネル点検外業務
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約5ヶ月
 3) 業務概要 : 総合評価落札方式(技術提案簡素化型)
 トンネル点検(定期点検)1式 新佐敷トンネルL=2,919m
 点検調書作成1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 :
- [川辺川ダム砂防事務所]
- 5-62 業務名 令和6年度ダムサイト周辺地質調査(その1)業務
 1) 業務種別 : 地質調査業務
 2) 履行期限 : 約8ヶ月
 3) 業務概要 : 総合評価落札方式(一括審査方式)
 地質調査1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 :
- [川辺川ダム砂防事務所]
- 5-63 業務名 令和6年度貯水池内地質調査(その1)業務
 1) 業務種別 : 地質調査業務
 2) 履行期限 : 約8ヶ月
 3) 業務概要 : 総合評価落札方式(一括審査方式)
 地質調査1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 :

5. 簡易公募型競争入札方式

			[川辺川ダム砂防事務所]
5 - 64	業務名	令和6年度貯水池内地質調査（その2）業務	
	1) 業務種別	地質調査業務	
	2) 履行期限	約 8ヶ月	
	3) 業務概要	総合評価落札方式（一括審査方式） 地質調査1式	
	4) 入札予定時期	第2四半期	
	5) その他		
			[川辺川ダム砂防事務所]
5 - 65	業務名	令和6年度貯水池内地質調査（その3）業務	
	1) 業務種別	地質調査業務	
	2) 履行期限	約 8ヶ月	
	3) 業務概要	総合評価落札方式（一括審査方式） 地質調査1式	
	4) 入札予定時期	第2四半期	
	5) その他		
			[川辺川ダム砂防事務所]
5 - 66	業務名	令和6年度貯水池内地質調査（その4）業務	
	1) 業務種別	地質調査業務	
	2) 履行期限	約 8ヶ月	
	3) 業務概要	総合評価落札方式（一括審査方式） 地質調査1式	
	4) 入札予定時期	第2四半期	
	5) その他		
			[川辺川ダム砂防事務所]
5 - 67	業務名	令和6年度貯水池内地質調査（その5）業務	
	1) 業務種別	地質調査業務	
	2) 履行期限	約 8ヶ月	
	3) 業務概要	総合評価落札方式（一括審査方式） 地質調査1式	
	4) 入札予定時期	第2四半期	
	5) その他		
			[川辺川ダム砂防事務所]
5 - 68	業務名	令和6年度貯水池内地質調査（その6）業務	
	1) 業務種別	地質調査業務	
	2) 履行期限	約 8ヶ月	
	3) 業務概要	総合評価落札方式（一括審査方式） 地質調査1式	
	4) 入札予定時期	第2四半期	
	5) その他		
			[菊池川河川事務所]
5 - 69	業務名	令和6年度江田地区用地調査等業務	
	1) 業務種別	補償関係コンサルタント業務	
	2) 履行期限	約 7ヶ月	
	3) 業務概要	・用地測量一式 ・用地調査一式 ・土地評価一式	
	4) 入札予定時期	第2四半期	
	5) その他		
			[菊池川河川事務所]
5 - 70	業務名	令和6年度菊池川中流部用地調査等業務	
	1) 業務種別	補償関係コンサルタント業務	
	2) 履行期限	約 7ヶ月	
	3) 業務概要	・用地測量一式 ・用地調査一式 ・土地評価一式	
	4) 入札予定時期	第2四半期	
	5) その他		
			[菊池川河川事務所]
5 - 71	業務名	令和6年度竜門ダム堆砂測量調査業務	
	1) 業務種別	測量	
	2) 履行期限	約 5ヶ月	
	3) 業務概要	マルチビーム測深 一式 マルチビーム測深の検証 一式	
	4) 入札予定時期	第2四半期	
	5) その他		

5. 簡易公募型競争入札方式

[菊池川河川事務所]

- 5-72 業務名 令和6年度菊池川水系堤防等調査業務
 1) 業務種別 : 測量
 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 3) 業務概要 : 総合評価落札方式(技術提案チャレンジ型)
 堤防等河川管理施設の状態調査 一式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 :

[八代復興事務所]

- 5-73 業務名 令和6年度八代復興事務所管内復旧測量設計(その1)業務
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約8ヶ月
 3) 業務概要 : 総合評価落札方式(技術提案簡素化型 一括審査方式)
 道路詳細設計 一式
 一般構造物詳細設計 一式
 測量 一式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 :

[八代復興事務所]

- 5-74 業務名 令和6年度八代復興事務所管内復旧測量設計(その2)業務
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約8ヶ月
 3) 業務概要 : 総合評価落札方式(技術提案簡素化型 一括審査方式)
 道路詳細設計 一式
 一般構造物詳細設計 一式
 測量 一式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 :

[大分河川国道事務所]

- 5-75 業務名 令和6年度ななせダム堆砂測量業務
 1) 業務種別 : 測量
 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 3) 業務概要 : 総合評価落札方式(簡易型ショート版試行業務)
 マルチビーム測量 0.61km²、河川定期横断測量 33点
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 :

[佐伯河川国道事務所]

- 5-76 業務名 令和6年度 竹田阿蘇道路(飛田川地区外)用地調査等業務
 1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約10ヶ月
 3) 業務概要 : 総合評価落札方式(技術提案簡素化型)
 用地測量一式、物件調査一式、土地評価一式、営業調査一式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 5) その他 :

[佐伯河川国道事務所]

- 5-77 業務名 令和6・7年度 佐伯管内道路防災点検・測量設計外業務
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約13ヶ月
 3) 業務概要 : 総合評価落札方式(技術提案簡素化型)
 基準点測量1式、現地測量1式、路線測量1式、防災カルテ点検1式、特定土工構造物点検1式
 一般構造物予備設計1式、一般構造物詳細設計1式、落石防護柵詳細設計1式
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 5) その他 :

[佐伯河川国道事務所]

- 5-78 業務名 令和6年度 佐伯管内交通安全施設修正設計外業務
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 3) 業務概要 : 総合評価落札方式(技術提案チャレンジ型)
 基準点測量1式、水準点測量1式、地形測量1式、路線測量1式、設計1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 5) その他 :

5. 簡易公募型競争入札方式

			[佐伯河川国道事務所]
5 - 79	業務名	令和6年度 佐伯管内道路構造物外補修設計業務	
	1) 業務種別	土木関係建設コンサルタント業務	
	2) 履行期限	約7ヶ月	
	3) 業務概要	総合評価落札方式（担い手育成型） 基準点測量1式、水準点測量1式、地形測量1式、路線測量1式、 設計1式	
	4) 入札予定時期	第3四半期	
	5) その他		
			[佐伯河川国道事務所]
5 - 80	業務名	令和6年度 番匠川水系測量設計業務	
	1) 業務種別	土木関係建設コンサルタント業務	
	2) 履行期限	約9ヶ月	
	3) 業務概要	測量業務 1式 護岸設計業務 1箇所	
	4) 入札予定時期	第2四半期	
	5) その他		
			[宮崎河川国道事務所]
5 - 81	業務名	令和6年度金田地区樋門詳細設計外業務	
	1) 業務種別	土木関係建設コンサルタント業務	
	2) 履行期限	約10ヶ月	
	3) 業務概要	総合評価落札方式（技術提案簡素化型） 樋門詳細設計1式、堤防詳細設計1式	
	4) 入札予定時期	第2四半期	
	5) その他		
			[宮崎河川国道事務所]
5 - 82	業務名	令和6年度大淀川砂防施設地質調査業務	
	1) 業務種別	地質調査業務	
	2) 履行期限	約6ヶ月	
	3) 業務概要	機械ボーリング 1式 サウンディング及び原位置試験 1式 解析等調査 1式	
	4) 入札予定時期	第2四半期	
	5) その他		
			[宮崎河川国道事務所]
5 - 83	業務名	令和6年度宮崎管内河川管理施設及び河道状態調査業務	
	1) 業務種別	測量	
	2) 履行期限	約7ヶ月	
	3) 業務概要	堤防等管理施設点検 1式	
	4) 入札予定時期	第2四半期	
	5) その他		
			[宮崎河川国道事務所]
5 - 84	業務名	令和6年度宮崎管内道路管理データ作成業務	
	1) 業務種別	土木関係建設コンサルタント業務	
	2) 履行期限	約6ヶ月	
	3) 業務概要	道路施設データ作成 一式 道路管理データベース更新用データ作成 一式	
	4) 入札予定時期	第2四半期	
	5) その他		
			[宮崎河川国道事務所]
5 - 85	業務名	令和6・7年度宮崎地区道路附属物点検業務	
	1) 業務種別	土木関係建設コンサルタント業務	
	2) 履行期限	約10ヶ月	
	3) 業務概要	総合評価落札方式（一括審査方式） 道路附属物（標識、照明灯、門型標識等）点検、診断 1式	
	4) 入札予定時期	第2四半期	
	5) その他		
			[宮崎河川国道事務所]
5 - 86	業務名	令和6・7年度宮崎管内舗装修繕設計業務	
	1) 業務種別	土木関係建設コンサルタント業務	
	2) 履行期限	約9ヶ月	
	3) 業務概要	総合評価落札方式 舗装構造調査 一式、道路舗装修繕設計 1式	
	4) 入札予定時期	第2四半期	
	5) その他		

5. 簡易公募型競争入札方式

- [宮崎河川国道事務所]
- 5 - 87 業務名 令和6・7年度日南地区道路附属物点検業務
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約10ヶ月
 3) 業務概要 : 総合評価落札方式（一括審査方式）
 道路附属物（標識、照明灯、門型標識等）点検、診断 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 :
- [宮崎河川国道事務所]
- 5 - 88 業務名 令和6・7年度都城地区道路附属物点検業務
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約10ヶ月
 3) 業務概要 : 総合評価落札方式（一括審査方式）
 道路附属物（標識、照明灯、門型標識等）点検、診断 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 :
- [宮崎河川国道事務所]
- 5 - 89 業務名 令和6年度宮崎管内道路維持修繕測量設計業務
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約10ヶ月
 3) 業務概要 : 測量 1式、設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 :
- [宮崎河川国道事務所]
- 5 - 90 業務名 令和6年度宮崎管内電気通信設備設計業務
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約8ヶ月
 3) 業務概要 : 総合評価落札方式（技術提案簡素化型）
 ・CCTV設備設計 1式
 ・道路照明灯更新（LED化）設計 1式
 ・非常用電源装置設計 1式
 ・通信用鉄塔耐震診断 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 :
- [延岡河川国道事務所]
- 5 - 91 業務名 令和6年度 延岡管内改築測量設計（その2）業務
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 3) 業務概要 : 総合評価落札方式（担い手育成型）
 基準点測量 1式
 現地測量 1式
 路線測量 1式
 道路設計 1式
 一般構造物設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 :
- [延岡河川国道事務所]
- 5 - 92 業務名 令和6年度 延岡管内不法占用物件調査等業務
 1) 業務種別 : 測量
 2) 履行期限 : 約5ヶ月
 3) 業務概要 : 不法占用物件調査等 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 :
- [延岡河川国道事務所]
- 5 - 93 業務名 令和7年度 延岡管内施設点検業務
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約10ヶ月
 3) 業務概要 : 道路附属物点検 1式
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 5) その他 :

5. 簡易公募型競争入札方式

			[延岡河川国道事務所]
5 - 94	業務名	令和7年度 延岡管内防災点検設計業務	
	1) 業務種別	土木関係建設コンサルタント業務	
	2) 履行期限	約 13ヶ月	
	3) 業務概要	総合評価落札方式（簡易型ショート版試行業務） 防災カルテ点検 1式、防災対策設計 1式	
	4) 入札予定時期	第4四半期	
	5) その他		
			[延岡河川国道事務所]
5 - 95	業務名	令和6・7年度 五ヶ瀬川水系水文観測所保守点検業務	
	1) 業務種別	測量	
	2) 履行期限	約 12ヶ月	
	3) 業務概要	五ヶ瀬川水系における水文観測保守点検一式	
	4) 入札予定時期	第2四半期	
	5) その他		
			[延岡河川国道事務所]
5 - 96	業務名	令和6・7年度 五ヶ瀬川水系流量観測業務	
	1) 業務種別	測量	
	2) 履行期限	約 12ヶ月	
	3) 業務概要	総合評価落札方式（技術提案簡素化型） 五ヶ瀬川水系における低・高水流量観測一式	
	4) 入札予定時期	第2四半期	
	5) その他		
			[川内川河川事務所]
5 - 97	業務名	令和6年度川内川管内事業損失事前調査等業務	
	1) 業務種別	補償関係コンサルタント業務	
	2) 履行期限	約 4ヶ月	
	3) 業務概要	事業損失調査（事前） 1式 事業損失調査（事後） 1式	
	4) 入札予定時期	第2四半期	
	5) その他		
			[川内川河川事務所]
5 - 98	業務名	令和6年度川内川水系堤防等河川管理施設及び河道の状態調査業務	
	1) 業務種別	土木関係建設コンサルタント業務	
	2) 履行期限	約 8ヶ月	
	3) 業務概要	堤防点検 1式	
	4) 入札予定時期	第2四半期	
	5) その他		
			[川内川河川事務所]
5 - 99	業務名	令和6年度川内川管内機械設備改修設計業務	
	1) 業務種別	土木関係建設コンサルタント業務	
	2) 履行期限	約 5ヶ月	
	3) 業務概要	川内川管内機械設備改修設計 1式	
	4) 入札予定時期	第2四半期	
	5) その他		
			[大隅河川国道事務所]
5 - 100	業務名	R6日南・志布志道路事業損失事前調査業務	
	1) 業務種別	補償関係コンサルタント業務	
	2) 履行期限	約 7ヶ月	
	3) 業務概要	本業務は、大隅河川国道事務所が施行する国道220号日南・志布志道路事業に伴う事業損失事前調査一式。	
	4) 入札予定時期	第2四半期	
	5) その他		
			[大隅河川国道事務所]
5 - 101	業務名	R6牛根境地区外用地調査等業務	
	1) 業務種別	補償関係コンサルタント業務	
	2) 履行期限	約 7ヶ月	
	3) 業務概要	本業務は、大隅河川国道事務所が施行する国道220号牛根境防災事業外に伴う用地取得のために必要な用地測量、土地評価、物件調査一式。	
	4) 入札予定時期	第2四半期	
	5) その他		

5. 簡易公募型競争入札方式

			[大隅河川国道事務所]
5-102	業務名	R6桜島土石流土砂深淺測量業務	
	1) 業務種別	測量	
	2) 履行期限	約9ヶ月	
	3) 業務概要	路線測量 1式、深淺測量 1式	
	4) 入札予定時期	第3四半期	
	5) その他		
			[大隅河川国道事務所]
5-103	業務名	R6日南・志布志道路外測量設計業務	
	1) 業務種別	土木関係建設コンサルタント業務	
	2) 履行期限	約8ヶ月	
	3) 業務概要	総合評価落札方式(担い手育成型) 測量業務 1式 道路詳細設計 1式	
	4) 入札予定時期	第3四半期	
	5) その他		
			[大隅河川国道事務所]
5-104	業務名	R6大隅管内道路修正設計外業務	
	1) 業務種別	土木関係建設コンサルタント業務	
	2) 履行期限	約9ヶ月	
	3) 業務概要	道路予備修正設計 一式 一般構造物予備修正設計 一式	
	4) 入札予定時期	第2四半期	
	5) その他		
			[大隅河川国道事務所]
5-105	業務名	R6・7肝属川水系施設点検及び護岸設計業務	
	1) 業務種別	土木関係建設コンサルタント業務	
	2) 履行期限	約12ヶ月	
	3) 業務概要	河川測量一式、堤防等状態調査一式、詳細設計一式	
	4) 入札予定時期	第2四半期	
	5) その他		
			[大隅河川国道事務所]
5-106	業務名	R6・7大隅管内橋梁点検(その1)業務	
	1) 業務種別	土木関係建設コンサルタント業務	
	2) 履行期限	約16ヶ月	
	3) 業務概要	総合評価落札方式(簡易型ショート版試行業務) 橋梁点検 1式	
	4) 入札予定時期	第2四半期	
	5) その他		
			[大隅河川国道事務所]
5-107	業務名	R6・7大隅管内橋梁点検(その2)業務	
	1) 業務種別	土木関係建設コンサルタント業務	
	2) 履行期限	約16ヶ月	
	3) 業務概要	総合評価落札方式(簡易型ショート版試行業務) 橋梁点検 1式	
	4) 入札予定時期	第2四半期	
	5) その他		
			[大隅河川国道事務所]
5-108	業務名	R6大隅管内交通安全事業測量調査設計外業務	
	1) 業務種別	土木関係建設コンサルタント業務	
	2) 履行期限	約8ヶ月	
	3) 業務概要	総合評価落札方式(簡易型ショート版試行業務) 基準点測量 1式、地形測量 1式、応用測量 1式、歩道設計 1式、一般構造物設計 1式	
	4) 入札予定時期	第2四半期	
	5) その他		
			[大隅河川国道事務所]
5-109	業務名	R6大隅管内防災点検外業務	
	1) 業務種別	土木関係建設コンサルタント業務	
	2) 履行期限	約6ヶ月	
	3) 業務概要	総合評価落札方式(簡易型ショート版試行業務) 防災点検 一式、附属物点検 一式	
	4) 入札予定時期	第2四半期	
	5) その他		

5. 簡易公募型競争入札方式

			[大隅河川国道事務所]
5-110	業務名	R6大隅管内220号道路CCTV設備外設計業務	
	1) 業務種別	土木関係建設コンサルタント業務	
	2) 履行期限	約7ヶ月	
	3) 業務概要	総合評価落札方式(技術提案簡素化型) CCTV設備詳細設計一式、多重無線設備詳細設計一式、光・通信ケーブル詳細設計一式	
	4) 入札予定時期	第2四半期	
	5) その他		
			[大隅河川国道事務所]
5-111	業務名	R6桜島砂防電気通信設備設計業務	
	1) 業務種別	土木関係建設コンサルタント業務	
	2) 履行期限	約8ヶ月	
	3) 業務概要	総合評価落札方式(技術提案簡素化型) 桜島砂防電気通信設備詳細設計一式	
	4) 入札予定時期	第3四半期	
	5) その他		
			[大隅河川国道事務所]
5-112	業務名	R7肝属川水文観測所保守点検その他業務	
	1) 業務種別	測量	
	2) 履行期限	約14ヶ月	
	3) 業務概要	総合評価落札方式(簡易型ショート版試行業務) 現地調査一式、水位・流量曲線作成一式、水文資料整理一式、保守点検一式、観測所修繕一式	
	4) 入札予定時期	第3四半期	
	5) その他		
			[大隅河川国道事務所]
5-113	業務名	R7肝属川水質採水・分析業務	
	1) 業務種別	土木関係建設コンサルタント業務	
	2) 履行期限	約14ヶ月	
	3) 業務概要	水質分析・底質分析一式、水質採水・底質採泥一式、簡易水生生物調査一式	
	4) 入札予定時期	第3四半期	
	5) その他		
			[大隅河川国道事務所]
5-114	業務名	R7肝属川流量観測業務	
	1) 業務種別	測量	
	2) 履行期限	約14ヶ月	
	3) 業務概要	総合評価落札方式(簡易型ショート版試行業務) 現地調査一式、河川測量一式、流量観測一式	
	4) 入札予定時期	第3四半期	
	5) その他		
			[鹿児島国道事務所]
5-115	業務名	令和6年度国道226号喜入防災用地調査等業務	
	1) 業務種別	補償関係コンサルタント業務	
	2) 履行期限	約8ヶ月	
	3) 業務概要	国道226号喜入防災事業 ・用地調査等業務 1式	
	4) 入札予定時期	第2四半期	
	5) その他		
			[鹿児島国道事務所]
5-116	業務名	令和6年度阿久根川内道路(西目地区)土地評価業務	
	1) 業務種別	補償関係コンサルタント業務	
	2) 履行期限	約7ヶ月	
	3) 業務概要	総合評価落札方式(技術提案簡素型) 阿久根川内道路(阿久根IC~西目IC)における土地評価 一式	
	4) 入札予定時期	第2四半期	
	5) その他		
			[鹿児島国道事務所]
5-117	業務名	令和6年度鹿児島国道管内地質調査(その4)業務	
	1) 業務種別	地質調査業務	
	2) 履行期限	約8ヶ月	
	3) 業務概要	総合評価落札方式(技術提案簡素化型) 地質調査 1式	
	4) 入札予定時期	第2四半期	
	5) その他		

5. 簡易公募型競争入札方式

			[鹿児島国道事務所]
5-118	業務名	令和6年度鹿児島国道管内改築事業測量業務	
	1) 業務種別	測量	
	2) 履行期限	約9ヶ月	
	3) 業務概要	測量 1式	
	4) 入札予定時期	第3四半期	
	5) その他		
			[鹿児島国道事務所]
5-119	業務名	令和6年度鹿児島国道管内改築事業設計業務	
	1) 業務種別	土木関係建設コンサルタント業務	
	2) 履行期限	約9ヶ月	
	3) 業務概要	総合評価落札方式（簡易型ショート版試行業務 一括審査方式） 道路設計 1式 構造物設計 1式	
	4) 入札予定時期	第3四半期	
	5) その他		
			[鹿児島国道事務所]
5-120	業務名	令和6年度喜入防災外地幅杭設置測量業務	
	1) 業務種別	土木関係建設コンサルタント業務	
	2) 履行期限	約6ヶ月	
	3) 業務概要	基準点測量 1式 路線測量 1式	
	4) 入札予定時期	第2四半期	
	5) その他		
			[鹿児島国道事務所]
5-121	業務名	令和6年度鹿児島国道事務所管内測量・設計（その2）業務	
	1) 業務種別	土木関係建設コンサルタント業務	
	2) 履行期限	約8ヶ月	
	3) 業務概要	総合評価落札方式（簡易型ショート版試行業務） 路線測量 1式 地形測量 1式 応用測量 1式 道路予備修正設計 1式 道路関係その他設計 1式	
	4) 入札予定時期	第3四半期	
	5) その他		
			[鹿児島国道事務所]
5-122	業務名	令和6年度鹿児島国道事務所管内道路台帳附图整理等業務	
	1) 業務種別	測量	
	2) 履行期限	約6ヶ月	
	3) 業務概要	基準点測量及び敷地調査 一式、現地確認調査調査 一式、物件測定 一式、不法占用物件台帳作成・補正 一式等	
	4) 入札予定時期	第2四半期	
	5) その他		
			[鹿児島国道事務所]
5-123	業務名	令和6年度鹿児島国道管内道路管理データベース更新業務	
	1) 業務種別	土木関係建設コンサルタント業務	
	2) 履行期限	約6ヶ月	
	3) 業務概要	道路施設データ（数値文字データ、イメージデータ）作成一式・工事施工業者の作成対象外となっている道路基本情報データ作成一式等	
	4) 入札予定時期	第2四半期	
	5) その他		
			[鹿児島国道事務所]
5-124	業務名	令和6・7年度鹿児島国道管内特定道路土工構造物点検業務	
	1) 業務種別	土木関係建設コンサルタント業務	
	2) 履行期限	約16ヶ月	
	3) 業務概要	総合評価落札方式（技術提案簡素化型） 特定道路土工点検 1式	
	4) 入札予定時期	第2四半期	
	5) その他		

5. 簡易公募型競争入札方式

- [鹿児島国道事務所]
- 5 - 1 2 5 業 務 名 令和6年度鹿児島国道管内維持修繕測量設計業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 9ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 総合評価落札方式 (簡易型ショート版試行業務)
 測量 1 式
 道路詳細設計 1 式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第 3 四 半 期
 5) そ の 他 :
- [鹿児島国道事務所]
- 5 - 1 2 6 業 務 名 令和6年度鹿児島国道管内舗装点検業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 6ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 総合評価落札方式 (技術提案簡素化型)
 舗装点検 1 式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期
 5) そ の 他 :
- [鹿児島国道事務所]
- 5 - 1 2 7 業 務 名 令和6年度亀割峠トンネル電気通信設備外詳細設計業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 6ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 総合評価落札方式 (技術提案簡素化型)
 亀割峠トンネル照明施設詳細設計 1 式
 亀割峠トンネル非常警報設備詳細設計 1 式
 亀割峠トンネルラジオ再放送設備詳細設計 1 式
 亀割峠トンネルCCTV設備詳細設計 1 式
 道路情報表示設備更新設計 1 式
 CCTV設備更新設計 1 式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期
 5) そ の 他 :
- [緑川ダム管理所]
- 5 - 1 2 8 業 務 名 令和6年度 緑川ダム堆砂測量外 1 件業務
 1) 業 務 種 別 : 測量
 2) 履 行 期 限 : 約 8ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 総合評価落札方式 (担い手育成型)
 堆砂測量 1 式
 脇ダム変位測量 1 式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期
 5) そ の 他 :
- [筑後川ダム統合管理事務所]
- 5 - 1 2 9 業 務 名 松原ダム管理支所耐震改修実施設計業務
 1) 業 務 種 別 : 建築関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 7ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 松原ダム管理支所 RC-3 1217m² 耐震改修実施設計業務一式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期
 5) そ の 他 :
- [鶴田ダム管理所]
- 5 - 1 3 0 業 務 名 令和6年度 鶴田ダム貯水池堆砂測量業務
 1) 業 務 種 別 : 測量
 2) 履 行 期 限 : 約 4ヶ月
 3) 業 務 概 要 : マルチビーム測深 1 式、データ解析 1 式、報告書作成 1 式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第 3 四 半 期
 5) そ の 他 :
- [山国川河川事務所]
- 5 - 1 3 1 業 務 名 令和6年度山国川堤防点検業務
 1) 業 務 種 別 : 測量
 2) 履 行 期 限 : 約 6ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 1. 河川測量 1 式
 2. 深浅測量 1 式
 3. 堤防等状態調査 1 式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期
 5) そ の 他 :

5. 簡易公募型競争入札方式

- [山国川河川事務所]
- 5 - 132 業務名 令和6・7年度山国川測量設計業務
1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約 16ヶ月
3) 業務概要 : 測量 1式
護岸詳細設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 :
- [山国川河川事務所]
- 5 - 133 業務名 令和6・7年度耶馬溪ダム堆砂測量業務
1) 業務種別 : 測量
2) 履行期限 : 約 6ヶ月
3) 業務概要 : 総合評価落札方式(簡易型ショート版試行業務)
河川測量一式 ダム貯水池深淺測量(マルチビーム測深)一式 堆砂量計算一式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 :
- [山国川河川事務所]
- 5 - 134 業務名 令和6・7年度耶馬溪ダム水文観測外業務
1) 業務種別 : 測量
2) 履行期限 : 約 13ヶ月
3) 業務概要 : 水文観測所保守点検一式
流量観測一式
水位流量曲線作成一式
水文資料整理一式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 :
- [九州道路メンテナンスセンター]
- 5 - 135 業務名 令和6年度 道路メンテナンス基礎資料作成業務
1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約 10ヶ月
3) 業務概要 : 技術相談に対する技術的助言根拠資料の収集 1式
道路メンテナンス会議説明資料作成 1式
道路橋の保全における症例資料作成 1式
新技術活用事例の資料作成 1式
道路構造物管理実務者研修(橋梁初級1)資料作成 1式
道路構造物管理実務者研修(橋梁初級2)資料作成 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 :
- [国営海の中道海浜公園事務所]
- 5 - 136 業務名 令和6年度海の中道 ワンロ施設実施設計業務
1) 業務種別 : 建築関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約 7ヶ月
3) 業務概要 : ワンダーシャトル口施設の建築・設備の実施設計一式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 :

6. 標準プロポーザル方式

- ・ここに掲載する内容は、令和 6年 7月 1日現在の予定であるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの内容と異なる場合、又はここに掲載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。
- ・入札予定時期とは、公告予定時期のことです。

- ・発注予定なし

7. 指名競争入札方式

- ここに掲載する内容は、令和 6年 7月 1日現在の予定であるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの内容と異なる場合、又はここに掲載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。
- 入札予定時期とは、公告予定時期のことです。

				[営繕部]
7 - 1	業 務 名	令和6年度 営繕部図面作成業務		
	1) 業 務 種 別 :	建築関係建設コンサルタント業務		
	2) 履 行 期 限 :	約 6ヶ月		
	3) 業 務 概 要 :	九州地方整備局営繕部及び営繕事務所発注工事の変更図作成等を行う業務1式		
	4) 入 札 予 定 時 期 :	第2四半期		
	5) そ の 他 :			
				[営繕部]
7 - 2	業 務 名	佐世保港湾合同庁舎 (R6) 工事監理業務		
	1) 業 務 種 別 :	建築関係建設コンサルタント業務		
	2) 履 行 期 限 :	約 14ヶ月		
	3) 業 務 概 要 :	佐世保港湾合同庁舎のトイレ及びエレベーター改修に伴う工事監理業務一式		
	4) 入 札 予 定 時 期 :	第2四半期		
	5) そ の 他 :			
				[営繕部]
7 - 3	業 務 名	福岡管区気象台 (R6) 敷地調査業務		
	1) 業 務 種 別 :	地質調査業務		
	2) 履 行 期 限 :	約 4ヶ月		
	3) 業 務 概 要 :	福岡管区気象台庁舎の設備棟新営工事に係る敷地調査業務1式		
	4) 入 札 予 定 時 期 :	第3四半期		
	5) そ の 他 :			
				[営繕部]
7 - 4	業 務 名	福江合同庁舎 (R6) 工事監理業務		
	1) 業 務 種 別 :	建築関係建設コンサルタント業務		
	2) 履 行 期 限 :	約 7ヶ月		
	3) 業 務 概 要 :	福江合同庁舎の建具及び内装改修に伴う工事監理業務 1式		
	4) 入 札 予 定 時 期 :	第2四半期		
	5) そ の 他 :			
				[熊本営繕事務所]
7 - 5	業 務 名	八代法務総合庁舎 (R6) 工事監理業務		
	1) 業 務 種 別 :	建築関係建設コンサルタント業務		
	2) 履 行 期 限 :	約 7ヶ月		
	3) 業 務 概 要 :	八代法務総合庁舎の内装改修、空調改修に伴う工事監理業務 1式		
	4) 入 札 予 定 時 期 :	第2四半期		
	5) そ の 他 :			
				[熊本営繕事務所]
7 - 6	業 務 名	大分森林管理署 (R6) 工事監理業務		
	1) 業 務 種 別 :	建築関係建設コンサルタント業務		
	2) 履 行 期 限 :	約 14ヶ月		
	3) 業 務 概 要 :	大分森林管理署の新築工事に係る工事監理業務 1式		
	4) 入 札 予 定 時 期 :	第2四半期		
	5) そ の 他 :			
				[鹿児島営繕事務所]
7 - 7	業 務 名	名瀬合同庁舎 (R6) 敷地調査業務		
	1) 業 務 種 別 :	地質調査業務		
	2) 履 行 期 限 :	約 3ヶ月		
	3) 業 務 概 要 :	名瀬合同庁舎エレベーター棟増築に係る敷地調査業務1式		
	4) 入 札 予 定 時 期 :	第2四半期		
	5) そ の 他 :			

7. 指名競争入札方式

[鹿児島営繕事務所]

- | | | |
|-------|-------------|-----------------------------|
| 7 - 8 | 業 務 名 | 宮崎森林・技術支援センター（R6）敷地調査業務 |
| 1) | 業 務 種 別 | 地質調査業務 |
| 2) | 履 行 期 限 | 約 3ヶ月 |
| 3) | 業 務 概 要 | 宮崎森林・技術センターの新営工事に係る敷地調査業務1式 |
| 4) | 入 札 予 定 時 期 | 第3四半期 |
| 5) | そ の 他 | |

8. 随意契約方式

- ここに掲載する内容は、令和 6年 7月 1日現在の予定であるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの内容と異なる場合、又はここに掲載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。
- 入札予定時期とは、公告予定時期のことです。

8-1	業務名	佐賀県警察機動隊（R6）設計その2業務	[営繕部]
1)	業務種別	建築関係建設コンサルタント業務	
2)	履行期限	約 29ヶ月	
3)	業務概要	佐賀県警察本部機動隊の庁舎及びレンジャー訓練塔等の新築工事に係る意図伝達業務 1式	
4)	入札予定時期	第3四半期	
5)	その他		
8-2	業務名	大分森林管理署（R6）設計その2業務	[営繕部]
1)	業務種別	建築関係建設コンサルタント業務	
2)	履行期限	約 13ヶ月	
3)	業務概要	大分森林管理署の新築工事に係る意図伝達業務 1式	
4)	入札予定時期	第3四半期	
5)	その他		
8-3	業務名	大分港湾合同庁舎（R6）設計その2業務	[営繕部]
1)	業務種別	建築関係建設コンサルタント業務	
2)	履行期限	約 15ヶ月	
3)	業務概要	大分港湾合同庁舎の改修工事（耐震）に係る意図伝達業務 1式	
4)	入札予定時期	第2四半期	
5)	その他		
8-4	業務名	指宿海上保安署（R6）設計その2業務	[営繕部]
1)	業務種別	建築関係建設コンサルタント業務	
2)	履行期限	約 9ヶ月	
3)	業務概要	指宿海上保安署の改修工事（耐震）に係る意図伝達業務 1式	
4)	入札予定時期	第2四半期	
5)	その他		
8-5	業務名	福岡運輸支局（R6）設計その2業務	[営繕部]
1)	業務種別	建築関係建設コンサルタント業務	
2)	履行期限	約 19ヶ月	
3)	業務概要	福岡運輸支局の庁舎及び検査場等の新築工事に係る意図伝達業務 1式	
4)	入札予定時期	第2四半期	
5)	その他		

令和6年度 発注の見通しの公表について(令和6年7月現在)

令和6年7月1日
九州地方整備局

国土交通省九州地方整備局(港湾空港関係)における令和6年度の工事の発注見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和6年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

1. 一般競争入札(WTO)

[熊本港湾・空港整備事務所]

- 1-1 工事名 : 令和6年度八代港大築島土砂処分場護岸裏込工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 八代市植柳下町字大築島地先
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 被覆工(ブロック据付) 約200個、上部工(ブロック据付) 約70個、裏込工 約240m
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 8.1億円以上15億円未満
【発注ランク】本官
【公告予定時期】令和6年10月 【入札予定時期】令和7年1月
【試行工事】「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事、建設キャリアアップ活用モデル工事
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

2. 一般競争入札

[下関港湾事務所]

- 2-1 工事名 : 令和6年度下関港海岸(長府・壇ノ浦)護岸工事(7工区)
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 下関市長府黒門南町地先
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
施工延長 約200m: 仮設工、基礎工、本体工、被覆・根固工、裏込・裏埋工、上部工、舗装工
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 1.5億円以上2.5億円未満
【発注ランク】分任官
【公告予定時期】令和6年7月 【入札予定時期】令和6年9月
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

[北九州港湾・空港整備事務所]

- 2-2 工事名 : 令和6年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)ブロック製作工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 京都郡苅田町空港南町地先
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 【一括審査方式】【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
消波ブロック製作(12t型) 約800個
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 1.5億円以上2.5億円未満
【発注ランク】分任官
【公告予定時期】令和6年7月 【入札予定時期】令和6年9月
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

[北九州港湾・空港整備事務所]

- 2-3 工事名 : 令和6年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)ブロック製作工事(第2次)
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 京都郡苅田町空港南町地先
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 【一括審査方式】【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
本体ブロック製作 約210個
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 1.5億円以上2.5億円未満
【発注ランク】分任官
【公告予定時期】令和6年7月 【入札予定時期】令和6年9月
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

- [博多港湾・空港整備事務所]
- 2-4 工事名 : 令和6年度博多港(中央航路地区)航路(-12m)(改良)浚渫工事(第5次)
- 1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事
- 2) 工事場所 : 福岡市博多区沖浜町地先
- 3) 工期 : 約5ヶ月
- 4) 工事概要 : **【一括審査方式】**
 グラブ浚渫約10,000m³、土運船運搬・土砂投入、汚濁防止膜設置
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : **【工事規模】** 1.5億円以上2.5億円未満
【発注ランク】本官
【公告予定時期】令和6年12月 **【入札予定時期】**令和7年3月
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [博多港湾・空港整備事務所]
- 2-5 工事名 : 令和6年度博多港(中央航路地区)航路(-12m)(改良)浚渫工事(第6次)
- 1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事
- 2) 工事場所 : 福岡市博多区沖浜町地先
- 3) 工期 : 約5ヶ月
- 4) 工事概要 : **【一括審査方式】**
 グラブ浚渫約33,000m³、土運船運搬・土砂投入
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : **【工事規模】** 1.5億円以上2.5億円未満
【発注ランク】本官
【公告予定時期】令和6年12月 **【入札予定時期】**令和7年3月
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [博多港湾・空港整備事務所]
- 2-6 工事名 : 令和6年度福岡空港排水施設工事(第5次)
- 1) 工事種別 : 空港等土木工事
- 2) 工事場所 : 福岡市東区奈多
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 土工1式、排水工約100m、仮設工1式
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : **【工事規模】** 9千万円以上1.5億円未満
【発注ランク】分任官
【公告予定時期】令和6年7月 **【入札予定時期】**令和6年9月
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [熊本港湾・空港整備事務所]
- 2-7 工事名 : 令和6年度熊本港(夢咲島地区)岸壁(-7.5m)ケーソン製作工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 宇城市三角町三角浦地先
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : ケーソン製作(約2,100t/函)1函
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : **【工事規模】** 1.5億円以上2.5億円未満
【発注ランク】分任官
【公告予定時期】令和6年7月 **【入札予定時期】**令和6年9月
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [熊本港湾・空港整備事務所]
- 2-8 工事名 : 令和6年度八代港大築島土砂処分場中仕切堤工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 八代市植柳下町字大築島地先
- 3) 工期 : 約5ヶ月
- 4) 工事概要 : 中仕切堤 約150m
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : **【工事規模】** 2.5億円以上8.1億円未満
【発注ランク】本官
【公告予定時期】令和6年8月 **【入札予定時期】**令和6年10月
【試行工事】「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事、建設キャリアアップ
 活用モデル工事
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

- [宮崎港湾・空港整備事務所]
- 2-9 工事名 : 令和6年度細島港(外港地区)防波堤(南沖)消波ブロック製作工事(第2次)
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 日向市大字日知屋字畑浦地先
- 3) 工期 : 約4ヶ月
- 4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
消波ブロック製作 約20個
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 3.7千万円以上9千万円未満
【発注ランク】分任官
【公告予定時期】令和6年8月 【入札予定時期】令和6年11月
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [宮崎港湾・空港整備事務所]
- 2-10 工事名 : 令和6年度細島港(工業港地区)岸壁(-9m)築造工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 日向市大字日知屋字畑浦地先
- 3) 工期 : 約4ヶ月
- 4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
土工(床堀・運搬・陸揚げ 約8,500m³、サンドマット 約930m³)、仮設工(床堀土揚土改質ポンド工)1式
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 1.5億円以上2.5億円未満
【発注ランク】本官
【公告予定時期】令和6年9月 【入札予定時期】令和6年11月
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [宮崎港湾・空港整備事務所]
- 2-11 工事名 : 令和6年度細島港(工業港地区)岸壁(-9m)ケーソン製作工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 日向市大字日知屋字畑浦地先
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
ケーソン製作(約900t/函)2函
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 1.5億円以上2.5億円未満
【発注ランク】分任官
【公告予定時期】令和6年7月 【入札予定時期】令和6年9月
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [宮崎港湾・空港整備事務所]
- 2-12 工事名 : 令和6年度宮崎空港エプロン(6SP)舗装工事
- 1) 工事種別 : 空港等舗装工事
- 2) 工事場所 : 宮崎市赤江無番地宮崎空港地内
- 3) 工期 : 約5ヶ月
- 4) 工事概要 : 路床改良・路盤・コンクリート舗装約10,000m²、標識工1式、アースリグ¹1式
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 2.5億円以上8.1億円未満
【発注ランク】本官
【公告予定時期】令和6年7月 【入札予定時期】令和6年10月
【試行工事】「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事、建設キャリアアップ活用モデル工事
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [鹿児島港湾・空港整備事務所]
- 2-13 工事名 : 令和6年度鹿児島空港地下道改良工事
- 1) 工事種別 : 空港等土木工事
- 2) 工事場所 : 霧島市溝辺町麓
- 3) 工期 : 約5ヶ月
- 4) 工事概要 : 【一括審査方式】
地下道補強 約45m、アスファルト舗装 1,000m²
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 1.5億円以上2.5億円未満
【発注ランク】本官
【公告予定時期】令和6年8月 【入札予定時期】令和6年10月
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

- [鹿児島港湾・空港整備事務所]
- 2 - 14 工事名 : 令和6年度鹿児島空港地下道改良工事(第2次)
- 1) 工事種別 : 空港等土木工事
- 2) 工事場所 : 霧島市溝辺町麓
- 3) 工期 : 約5ヶ月
- 4) 工事概要 : 【一括審査方式】
地下道補強 約80m、アスファルト舗装 1,000m²
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 1.5億円以上2.5億円未満
【発注ランク】本官
【公告予定時期】令和6年8月 【入札予定時期】令和6年10月
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [西之表港湾事務所]
- 2 - 15 工事名 : 令和6年度名瀬港(本港地区)岸壁(-7.5m)(改良)(2)工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 奄美市名瀬塩浜町地先
- 3) 工期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
軟管製作設置 約40本、プレキャスト材運搬据付 約30個、上部コンクリート打設
約160m³、構造物撤去工 1式、防食工 1式
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 1.5億円以上2.5億円未満
【発注ランク】本官
【公告予定時期】令和6年7月 【入札予定時期】令和6年9月
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [志布志港湾事務所]
- 2 - 16 工事名 : 令和6年度志布志港(若浜地区)防波堤(沖)外1件ブロック製作工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 志布志市志布志町新若浜地先
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
被覆ブロック製作(60t型)約60個、消波ブロック製作(50t型)約40個
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 1.5億円以上2.5億円未満
【発注ランク】分任官
【公告予定時期】令和6年7月 【入札予定時期】令和6年9月
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [関門航路事務所]
- 2 - 17 工事名 : 令和6年度関門航路(南東水道地区)航路(-14m)潜水探査工事(第3次)
- 1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事
- 2) 工事場所 : 山陽小野田市小野田地先
- 3) 工期 : 約5ヶ月
- 4) 工事概要 : 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
南東水道地区の山共50号7・13工区の潜水探査
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 3.7千万円未満
【発注ランク】分任官
【公告予定時期】令和6年9月 【入札予定時期】令和6年11月
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
- [関門航路事務所]
- 2 - 18 工事名 : 令和6年度関門航路舷外排送施設排砂管整備改良工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 北九州市小倉南区空港北町地先
- 3) 工期 : 約4ヶ月
- 4) 工事概要 : 舷外排送施設の排砂管設備の整備改良
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 3.7千万円未満
【発注ランク】分任官
【公告予定時期】令和6年7月 【入札予定時期】令和6年9月
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

3. 工事希望型競争入札

・該当なし

4. 指名競争入札

・該当なし

5. 随意契約

・該当なし

令和6年度 発注の見通しの公表について(令和6年7月現在)

令和6年7月1日

国土交通省九州地方整備局(港湾空港関係)の令和6年度における業務の発注見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和6年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する業務がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない業務が発注される場合があります。

1. 一般競争入札

- | | | |
|-----|--|-----------------|
| | | [北九州港湾・空港整備事務所] |
| 1-1 | 業務名 : 令和6年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)施工管理技術検討業務 | |
| | 1) 業務種別 : 建設コンサルタント等 | |
| | 2) 履行期間 : 約6ヶ月 | |
| | 3) 業務概要 : 新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)のCIMプラットフォームの検討、施工情報の共有化、埋立土砂の情報化検討 | |
| | 4) 入札予定時期 : 第2四半期 | |
| | 5) その他 : 【公告予定時期】令和6年7月 【入札予定時期】令和6年9月 | |
| | | [北九州港湾・空港整備事務所] |
| 1-2 | 業務名 : 令和6年度新門司沖航行安全管理業務 | |
| | 1) 業務種別 : 建設コンサルタント等 | |
| | 2) 履行期間 : 約11ヶ月 | |
| | 3) 業務概要 : 新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)整備に伴う船舶航行安全管理業務 | |
| | 4) 入札予定時期 : 第2四半期 | |
| | 5) その他 : 【公告予定時期】令和6年7月 【入札予定時期】令和6年9月 | |
| | | [博多港湾・空港整備事務所] |
| 1-3 | 業務名 : 令和6年度福岡空港地歴調査 | |
| | 1) 業務種別 : 建設コンサルタント等 | |
| | 2) 履行期間 : 約5ヶ月 | |
| | 3) 業務概要 : 【技術提案チャレンジ型試行業務】
福岡空港の地歴調査 | |
| | 4) 入札予定時期 : 第3四半期 | |
| | 5) その他 : 【公告予定時期】令和6年9月 【入札予定時期】令和6年10月 | |
| | | [博多港湾・空港整備事務所] |
| 1-4 | 業務名 : 令和6年度福岡空港磁気探査 | |
| | 1) 業務種別 : 測量・調査 | |
| | 2) 履行期間 : 約7ヶ月 | |
| | 3) 業務概要 : 磁気探査14,000m ² | |
| | 4) 入札予定時期 : 第2四半期 | |
| | 5) その他 : 【公告予定時期】令和6年7月 【入札予定時期】令和6年9月 | |
| | | [博多港湾・空港整備事務所] |
| 1-5 | 業務名 : 令和6年度博多港磁気探査(第2次) | |
| | 1) 業務種別 : 測量・調査 | |
| | 2) 履行期間 : 約4ヶ月 | |
| | 3) 業務概要 : 中央航路地区の磁気探査 | |
| | 4) 入札予定時期 : 第3四半期 | |
| | 5) その他 : 【公告予定時期】令和6年11月 【入札予定時期】令和6年12月 | |

[荇田港湾事務所]

- 1 - 6 業務名 : 令和6年度荇田港埋没観測調査
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約4ヶ月
3) 業務概要 : 航路堆積物調査、周辺海域底質調査
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 【公告予定時期】令和6年7月 【入札予定時期】令和6年9月

[長崎港湾・空港整備事務所]

- 1 - 7 業務名 : 令和6年度長崎港湾・空港整備事務所庁舎設計業務
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 【技術提案チャレンジ型試行業務】
詳細・実施設計
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 【公告予定時期】令和6年7月 【入札予定時期】令和6年8月

[熊本港湾・空港整備事務所]

- 1 - 8 業務名 : 令和6年度熊本港(夢咲島地区)防波堤(南)堤体挙動観測
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 防波堤の挙動観測
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 【公告予定時期】令和6年7月 【入札予定時期】令和6年9月

[別府港湾・空港整備事務所]

- 1 - 9 業務名 : 令和6年度大分港(大在西地区)中防波堤基本設計
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 基本設計
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 【公告予定時期】令和6年7月 【入札予定時期】令和6年8月

[別府港湾・空港整備事務所]

- 1 - 10 業務名 : 令和6年度大分空港構内道路実施設計外1件
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 測量、実施設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 【公告予定時期】令和6年7月 【入札予定時期】令和6年8月

[宮崎港湾・空港整備事務所]

- 1 - 11 業務名 : 令和6年度宮崎港(東地区)防波堤(南)維持計画書作成のための現地調査
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 宮崎港維持管理計画書作成に必要な現地調査を行う。
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 【公告予定時期】令和6年8月 【入札予定時期】令和6年9月

[宮崎港湾・空港整備事務所]

- 1 - 12 業務名 : 令和6年度細島港(外港地区)防波堤(南沖)維持管理計画書作成のための
現地調査
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 細島港維持管理計画書作成に必要な現地調査を行う。
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 【公告予定時期】令和6年8月 【入札予定時期】令和6年9月

[関門航路事務所]

- 1 - 13 業務名 : 令和6年度関門地区検潮所水準測量
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 各検潮所の付属港湾B.M.球分体、錘測基点等の各固定点相互間の高低差を測定
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 【公告予定時期】令和6年7月 【入札予定時期】令和6年9月

[関門航路事務所]

- 1 - 14 業務名 : 令和6年度関門航路(南東水道地区)航路(-14m)磁気探査(第3次)
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 南東水道地区の山共50号7・13工区の磁気探査
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 【公告予定時期】令和6年7月 【入札予定時期】令和6年9月

[下関港湾空港技術調査事務所]

- 1 - 15 業務名 : 令和6年度潮位観測データ解析・信頼性確認検討業務
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 管内各事務所に設置している潮位観測装置の観測データの整理・解析及び信頼性を検証し、改善方策により観測データの信頼性の確保を行う。
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 【公告予定時期】令和6年7月 【入札予定時期】令和6年9月

2. 公募型プロポーザル
・該当なし

3. 公募型競争入札

[北九州港湾・空港整備事務所]

- 3 - 1 業務名 : 令和6年度新門司沖濁り監視調査
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約14ヶ月
3) 業務概要 : 新門司沖埋立事業に伴う環境監視(濁り観測)
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 【公告予定時期】令和6年7月 【入札予定時期】令和6年9月

4. 簡易公募型プロポーザル

[港湾空港部]

- 4 - 1 業務名 : 令和6年度南海トラフ巨大地震に対する九州管内の防災対策検討業務
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 南海トラフ巨大地震による被害想定を踏まえた災害対応及び細島港をモデルケースとした九州管内の防災機能強化対策を検討する。
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 【公示予定時期】令和6年7月 【見積予定時期】令和6年9月

[港湾空港部]

- 4 - 2 業務名 : 令和6年度災害時における港を活用した海上輸送支援方策検討業務
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 九州管内における災害時に孤立化のおそれのある地域で港を活用した海上輸送支援を円滑に行うための方策を検討する。
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 【公示予定時期】令和6年7月 【見積予定時期】令和6年9月

[港湾空港部]

4-3 業務名 : 令和6年度九州管内港湾におけるブルーインフラ拡大に向けた検討業務
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 九州管内港湾におけるブルーインフラ拡大のための検討
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 【公示予定時期】令和6年7月 【見積予定時期】令和6年9月

[北九州港湾・空港整備事務所]

4-4 業務名 : 令和6年度新門司沖浚渫土砂利活用検討業務
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)での脱水固化体、改質土の適用検討
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 【公示予定時期】令和6年7月 【見積予定時期】令和6年9月

[下関港湾空港技術調査事務所]

4-5 業務名 : 令和6年度海洋環境整備船設計検討業務
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 海洋環境整備船代替船建造のための設計検討調査
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 : 【公示予定時期】令和6年7月 【見積予定時期】令和6年9月

5. 簡易公募型競争入札方式

・該当なし

6. 標準プロポーザル方式

・該当なし

7. 指名競争入札

・該当なし

8. 随意契約

・該当なし