

令和6年10月1日
九州地方整備局

九州地方整備局における令和6年度の 工事及び業務の発注見通し公表(10月時点)について

国土交通省九州地方整備局における令和6年度の工事及び業務の発注見通し(10月時点)を下記のとおり公表します。

なお、本掲載内容は、令和6年10月時点の予定であるため、実際に発注する工事及び業務が掲載と異なる場合、又は掲載されていない工事及び業務が発注される場合があります。

記

(1) 公表工事及び業務

公表工事及び業務の発注予定件数については、別添資料のとおりです。

今回の発注予定入札方式は、工事については、一般競争入札(WTO)、一般競争入札、指名競争入札、随意契約です。業務については、簡易公募型プロポーザル、簡易公募型競争入札、通常指名競争入札、随意契約です。

(2) 公表方法

本記者発表によるほか、以下により公表します。

・ホームページ等(令和6年10月1日から掲載)

1)河川・道路・公園・営繕関係 <http://www.i-ppi.jp/>

2)港湾空港関係 <https://www.pas.ysk.nilim.go.jp/>

(3) その他

(河川・道路・公園・営繕関係)の発注見通しについては、Excelデータを掲載しておりますので、ご活用ください。

【 問 合 せ 先 】

国土交通省 九州地方整備局 TEL 092-471-6331(代)

1)河川・道路・公園・営繕関係

企画部	ギジュツ カイハツ チョウセイカン 技術開発調整官	コバヤシ ヒデフリ 小林 秀典	(内線:3120)(直通:092-476-3546)
総務部	ケイヤク カン リ カン 契約管理官	イバシ ヤスヒロ 板橋 安裕	(内線:2222)(直通:092-476-3509)

2)港湾空港関係

港湾空港部	ジギョウ ケイカク カン 事業計画官	シマムラ タツカズ 島村 辰一	(内線:300)(直通:092-418-3341)
総務部	ケイヤク カン リ カン 契約管理官	ヒサナガ ヨウイチ 久永 陽一	(内線:290)(直通:092-418-3345)

令和6年度 発注予定（10月時点）

【九州地方整備局（全体）】

工事	入札方式	件数
	一般競争入札（W T O）	3
	一般競争入札	142
	工事希望型競争入札	0
	通常指名競争入札	3
	随意契約	3
	合計	151

業務	入札方式	件数
	一般競争入札	5
	公募型プロポーザル	0
	公募型競争入札	0
	簡易公募型プロポーザル	24
	簡易公募型競争入札	60
	標準プロポーザル	0
	通常指名競争入札	4
	随意契約	2
	合計	95

令和6年度 発注予定（10月時点）

【河川・道路・公園・営繕 関係】

工 事	入札方式	件数
	一般競争入札（WTO）	2
	一般競争入札	138
	工事希望型競争入札	0
	通常指名競争入札	3
	随意契約	3
	合計	146

業 務	入札方式	件数
	一般競争入札	0
	公募型プロポーザル	0
	公募型競争入札	0
	簡易公募型プロポーザル	24
	簡易公募型競争入札	60
	標準プロポーザル	0
	通常指名競争入札	4
	随意契約	2
合計	90	

令和6年度 発注予定（10月時点）

【港湾空港 関係】

工事	入札方式	件数
	一般競争入札（WTO）	1
	一般競争入札	4
	工事希望型競争入札	0
	通常指名競争入札	0
	随意契約	0
	合計	5

業務	入札方式	件数
	一般競争入札	5
	公募型プロポーザル	0
	公募型競争入札	0
	簡易公募型プロポーザル	0
	簡易公募型競争入札	0
	標準プロポーザル	0
	通常指名競争入札	0
	随意契約	0
	合計	5

1. 一般競争入札方式 (W T O)

国土交通省 九州地方整備局

- ここに掲載する内容は、令和 6 年 1 0 月 1 日現在の予定であるため、実際に発注する工事が、この内容と異なる場合、または、ここに掲載されない工事が、発注される場合があります。また、主要建設資材需要見込み量及び工事発注規模も公表時点の概算の見込み数量、工事発注規模であり、公表後に変更することがあります。
- 掲載期間は、令和 6 年 1 0 月 1 日から次回の発注見通し公表までとします。
- 入札予定時期とは、公告予定時期のことです。

[長崎河川国道事務所]

- 1 - 1 工 事 名 長崎 4 9 7 号江迎 2 号トンネル新設工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 長崎県佐世保市～長崎県佐世保市
- 3) 工 事 期 間 : 約 25ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)
トンネル延長 約 4 6 0 m
(工事発注規模)
30億円以上 50億円未満
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート : 約 9 千 m³
- 5) 入 札 予 定 時 期 : 第 3 四 半 期
- 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 1 0 月

[熊本河川国道事務所]

- 1 - 2 工 事 名 令和 6 ・ 7 年度滝室坂トンネル非常用設備外設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 熊本県阿蘇市一の宮町坂梨地先
- 3) 工 事 期 間 : 約 14ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : ・ 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)
(工事発注規模)
8億1,000万円以上 15億円未満
(主要建設資材需要見込み量)
・ 警報表示設備、非常電話設備、誘導表示設備、防災受信設備等ト
ンネル非常用設備 1 式新設
- 5) 入 札 予 定 時 期 : 第 3 四 半 期
- 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 1 1 月

2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

- ここに掲載する内容は、令和 6 年 10 月 1 日現在の予定であるため、実際に発注する工事が、この内容と異なる場合、または、ここに掲載されない工事が、発注される場合があります。また、主要建設資材需要見込み量及び工事発注規模も公表時点の概算の見込み数量、工事発注規模であり、公表後に変更することがあります。
- 掲載期間は、令和 6 年 10 月 1 日から次回の発注見直し公表までとします。
- 入札予定時期とは、公告予定時期のことです。

[営繕部]

- 2 - 1 工 事 名 佐賀県警察機動隊 (R6) 庁舎機械設備工事
- 1) 工 事 種 別 : 暖冷房衛生設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 佐賀県佐賀市八丁畷町10番2号
- 3) 工 事 期 : 約 19ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 庁舎(RC-4 3,724m²)、レンジャー訓練塔(RC-4 55m²) 新築工事
余裕期間設定工事 (令和 7 年 4 月着手予定、令和 8 年 8 月完了予定)
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 10 月

[営繕部]

- 2 - 2 工 事 名 佐賀県警察機動隊 (R6) 庁舎電気設備工事
- 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 佐賀県佐賀市八丁畷町10番2号
- 3) 工 事 期 : 約 19ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 庁舎(RC-4 3,724m²)、レンジャー訓練塔(RC-4 55m²) 新築工事
余裕期間設定工事 (令和 7 年 4 月着手予定、令和 8 年 8 月完了予定)
(工事発注規模)
3億円以上 8億1000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 10 月

[筑後川河川事務所]

- 2 - 3 工 事 名 令和 7 年度矢部川水系河川維持工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 福岡県みやま市
- 3) 工 事 期 : 約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事 (令和 7 年 4 月着手予定、令和 8 年 3 月完了予定)
除草工 一式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[筑後川河川事務所]

- 2 - 4 工 事 名 令和 7 年度筑後川水系（久留米右岸地区）河川維持工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 福岡県久留米市
- 3) 工 期 : 約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（令和 7 年 4 月着手予定、令和 8 年 3 月完了予定）
除草工 一式
（工事発注規模）
1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 : 【一括審査方式試行工事】
令和 7 年度筑後川水系（大川地区）河川維持工事
令和 7 年度筑後川水系（久留米左岸地区）河川維持工事
令和 7 年度筑後川水系（片ノ瀬左岸地区）河川維持工事
令和 7 年度筑後川水系（片ノ瀬右岸地区）河川維持工事
令和 7 年度筑後川水系（吉井地区）河川維持工事

[筑後川河川事務所]

- 2 - 5 工 事 名 令和 7 年度筑後川水系（久留米左岸地区）河川維持工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 福岡県久留米市
- 3) 工 期 : 約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（令和 7 年 4 月着手予定、令和 8 年 3 月完了予定）
除草工 一式
（工事発注規模）
6,000万円以上 1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 : 【一括審査方式試行工事】
令和 7 年度筑後川水系（大川地区）河川維持工事
令和 7 年度筑後川水系（久留米右岸地区）河川維持工事
令和 7 年度筑後川水系（片ノ瀬左岸地区）河川維持工事
令和 7 年度筑後川水系（片ノ瀬右岸地区）河川維持工事
令和 7 年度筑後川水系（吉井地区）河川維持工事

[筑後川河川事務所]

- 2 - 6 工 事 名 令和 7 年度筑後川水系（吉井地区）河川維持工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 福岡県うきは市
- 3) 工 期 : 約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（令和 7 年 4 月着手予定、令和 8 年 3 月完了予定）
除草工 一式
（工事発注規模）
1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 : 【一括審査方式試行工事】
令和 7 年度筑後川水系（大川地区）河川維持工事
令和 7 年度筑後川水系（久留米左岸地区）河川維持工事
令和 7 年度筑後川水系（久留米右岸地区）河川維持工事
令和 7 年度筑後川水系（片ノ瀬左岸地区）河川維持工事
令和 7 年度筑後川水系（片ノ瀬右岸地区）河川維持工事

2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[筑後川河川事務所]

- 2 - 7 工 事 名 令和 7 年度筑後川水系（大川地区）河川維持工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 福岡県大川市
- 3) 工 期 : 約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（令和 7 年 4 月着手予定、令和 8 年 3 月完了予定）
除草工 一式
（工事発注規模）
6,000万円以上 1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 : 【一括審査方式試行工事】
令和 7 年度筑後川水系（久留米左岸地区）河川維持工事
令和 7 年度筑後川水系（久留米右岸地区）河川維持工事
令和 7 年度筑後川水系（片ノ瀬左岸地区）河川維持工事
令和 7 年度筑後川水系（片ノ瀬右岸地区）河川維持工事
令和 7 年度筑後川水系（吉井地区）河川維持工事

[筑後川河川事務所]

- 2 - 8 工 事 名 令和 7 年度筑後川水系（日田地区）河川維持工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 大分県日田市
- 3) 工 期 : 約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（令和 7 年 4 月着手予定、令和 8 年 3 月完了予定）
除草工 一式
（工事発注規模）
6,000万円以上 1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

[筑後川河川事務所]

- 2 - 9 工 事 名 令和 7 年度筑後川水系（片ノ瀬右岸地区）河川維持工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 福岡県久留米市
- 3) 工 期 : 約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（令和 7 年 4 月着手予定、令和 8 年 3 月完了予定）
除草工 一式
（工事発注規模）
1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 : 【一括審査方式試行工事】
令和 7 年度筑後川水系（大川地区）河川維持工事
令和 7 年度筑後川水系（久留米左岸地区）河川維持工事
令和 7 年度筑後川水系（久留米右岸地区）河川維持工事
令和 7 年度筑後川水系（片ノ瀬左岸地区）河川維持工事
令和 7 年度筑後川水系（吉井地区）河川維持工事

2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[筑後川河川事務所]

- 2 - 1 0 工 事 名 令和 7 年度筑後川水系（片ノ瀬左岸地区）河川維持工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 福岡県久留米市
- 3) 工 期 : 約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（令和 7 年 4 月着手予定、令和 8 年 3 月完了予定）
除草工 一式
（工事発注規模）
1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 : 【一括審査方式試行工事】
令和 7 年度筑後川水系（大川地区）河川維持工事
令和 7 年度筑後川水系（久留米左岸地区）河川維持工事
令和 7 年度筑後川水系（久留米右岸地区）河川維持工事
令和 7 年度筑後川水系（片ノ瀬右岸地区）河川維持工事
令和 7 年度筑後川水系（吉井地区）河川維持工事

[福岡国道事務所]

- 2 - 1 1 工 事 名 福岡 3 号 千早・名島地区無電柱化 2 2 工区工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 福岡県福岡市東区～福岡県福岡市東区
- 3) 工 期 : 約 10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 舗装工 1 式、排水構造物工 1 式、縁石工 1 式、防護柵工 1 式、区画線工 1 式、電線共同溝工 1 式、付属物工 1 式
（工事発注規模）
2億円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 1 1 月

[福岡国道事務所]

- 2 - 1 2 工 事 名 令和 6 年度 池田地区歩道整備外工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 福岡県糸島市～福岡県糸島市
- 3) 工 期 : 約 9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
土工 1 式、舗装工 1 式、排水工 1 式、道路付属物工 1 式、区画線工 1 式
（工事発注規模）
1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 1 2 月

[福岡国道事務所]

- 2 - 1 3 工 事 名 令和 6 年度 道の駅うきは宿営地改良他工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 福岡県うきは市～福岡県うきは市
- 3) 工 期 : 約 11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
土工 1 式、舗装工 1 式、排水工 1 式、道路付属物工 1 式、区画線工 1 式、仮設工 1 式
（工事発注規模）
1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[北九州国道事務所]

- 2 - 1 4 工 事 名 福岡 2 0 1 号津原橋上部工工事
 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
 2) 工 事 場 所 : 福岡県飯塚市
 3) 工 期 : 約 16ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 【余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）】
 津原橋：鋼2径間連続非合成鉄桁橋 橋長約 7 0 m
 （工事発注規模）
 2億円以上 3億円未満
 5) 入札予定時期：第 3 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 1 1 月
 【一括審査方式試行工事】
 福岡201号舎利蔵川橋上部工工事と一括発注予定

[北九州国道事務所]

- 2 - 1 5 工 事 名 福岡 2 0 1 号舎利蔵川橋上部工工事
 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
 2) 工 事 場 所 : 福岡県飯塚市
 3) 工 期 : 約 15ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 【余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）】
 舎利蔵橋：鋼単純非合成鉄桁橋 橋長約 3 0 m
 （工事発注規模）
 2億円以上 3億円未満
 5) 入札予定時期：第 3 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 1 1 月
 【一括審査方式試行工事】
 福岡 2 0 1 号津原橋上部工工事と一括発注予定

[北九州国道事務所]

- 2 - 1 6 工 事 名 福岡 2 0 1 号赤松尾橋上部工工事
 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
 2) 工 事 場 所 : 福岡県飯塚市
 3) 工 期 : 約 19ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
 赤松尾橋：鋼3径間連続非合成鉄桁橋 橋長約 1 2 0 m
 （工事発注規模）
 3億円以上 8億1,000万円未満
 5) 入札予定時期：第 3 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 1 0 月
 【一括審査方式試行工事】
 鹿児島 3 号西前田川橋上部工工事と一括発注予定

[北九州国道事務所]

- 2 - 1 7 工 事 名 福岡 2 0 1 呉地区（上り線）改良（その 3）外工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 福岡県田川郡香春町
 3) 工 期 : 約 9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 【技術提案チャレンジ型試行工事】
 道路土工 1 式
 （工事発注規模）
 1億円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期：第 3 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 1 0 月

2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[北九州国道事務所]

- 2 - 1 8 工 事 名 福岡 2 0 1 福ヶ谷橋 (P 2 - P 3) 構台設置外工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 福岡県飯塚市
 3) 工 事 期 : 約 8 ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 【企業実績評価型試行工事】
 仮設構台 1 式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 1 0 月

[北九州国道事務所]

- 2 - 1 9 工 事 名 令和 6 ・ 7 年度北九州国道管内舗装修繕外工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 福岡県北九州市門司区～福岡県飯塚市
 3) 工 事 期 : 約 9 ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 舗装工 1 式
 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)
 (工事発注規模)
 8, 000 万円以上 1 億 2, 000 万円未満
 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 6) そ の 他 :

[武雄河川事務所]

- 2 - 2 0 工 事 名 令和 6 年度牛津川砥川地区築堤外工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 佐賀県小城市上砥川地先～佐賀県小城市上砥川地先
 3) 工 事 期 : 約 10 ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 河川土工 1 式、法覆護岸工 1 式、仮設工 1 式
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 1 0 月

[武雄河川事務所]

- 2 - 2 1 工 事 名 令和 6 年度牛津川遊水地河道整備 (その 1) 外工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 佐賀県小城市池ノ上地先～佐賀県小城市池ノ上地先
 3) 工 事 期 : 約 10 ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 河川土工 1 式、法覆護岸工 1 式、根固め工 1 式、仮設工 1 式
 (工事発注規模)
 6, 000 万円以上 1 億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 1 1 月

[武雄河川事務所]

- 2 - 2 2 工 事 名 令和 6 年度牛津川遊水地河道整備 (その 2) 外工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 佐賀県小城市池ノ上地先～佐賀県小城市池ノ上地先
 3) 工 事 期 : 約 10 ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 河川土工 1 式、法覆護岸工 1 式、根固め工 1 式、仮設工 1 式
 (工事発注規模)
 6, 000 万円以上 1 億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 1 1 月

2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[佐賀国道事務所]

- 2 - 2 3 工 事 名 佐賀 4 9 7 号脇田地区 1 3 号函渠設置工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 佐賀県伊万里市～佐賀県伊万里市
 3) 工 事 期 : 約 24ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実施工事期間は契約工期内で任意に設定）
 函渠工 1 式
 （工事発注規模）
 3億円以上 8億1,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 6) そ の 他 :

[佐賀国道事務所]

- 2 - 2 4 工 事 名 令和 6 年度佐賀国道管内交通安全施設等設置工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 佐賀県佐賀市～佐賀県佐賀市
 3) 工 事 期 : 約 13ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 技術提案チャレンジ型試行工事
 余裕期間設定工事（実施工事期間は契約工期内で任意に設定）
 カラー舗装 1 式、防護柵 1 式、区画線 1 式
 （工事発注規模）
 1億円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 1 2 月

[佐賀国道事務所]

- 2 - 2 5 工 事 名 令和 6 年度唐津地区防災工事
 1) 工 事 種 別 : 法面処理工事
 2) 工 事 場 所 : 佐賀県唐津市半田地先外～佐賀県唐津市半田地先外
 3) 工 事 期 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実施工事期間は契約工期内で任意に設定）
 法面工事 主工種（吹付砕工＋鉄筋挿入工）
 （工事発注規模）
 1億円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 1 0 月

[佐賀国道事務所]

- 2 - 2 6 工 事 名 唐津管内舗装修繕工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 佐賀県唐津市外
 3) 工 事 期 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実施工事期間は契約工期内で任意に設定）
 舗装工 約10,000m²、区画線工 1 式、排水構造物工 1 式
 （工事発注規模）
 8,000万円以上 1億2,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 6) そ の 他 : 【一括審査方式試行工事】
 武雄管内舗装修繕工事と一括発注予定

[佐賀国道事務所]

- 2 - 2 7 工 事 名 武雄管内舗装修繕工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 佐賀県武雄市外～佐賀県嬉野市外
 3) 工 事 期 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実施工事期間は契約工期内で任意に設定）
 舗装工 約10,000m²、区画線工 1 式、排水構造物工 1 式
 （工事発注規模）
 8,000万円以上 1億2,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 6) そ の 他 : 【一括審査方式試行工事】
 唐津管内舗装修繕工事と一括発注予定

2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[佐賀河川事務所]

- 2 - 2 8 工 事 名 令和 7 年度嘉瀬川上流堤防等維持外工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 佐賀県佐賀市鍋島町～佐賀県佐賀市大和町
 3) 工 期 : 約 13ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 除草工事
 除草 一式
 (工事発注規模)
 3,000万円以上 6,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 6) そ の 他 : 【一括審査方式】
 令和 7 年度嘉瀬川下流堤防等維持外工事と令和 7 年度城原川外堤防
 等維持外工事と一括発注予定

[佐賀河川事務所]

- 2 - 2 9 工 事 名 令和 7 年度嘉瀬川下流堤防等維持外工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 佐賀県佐賀市東与賀町～佐賀県佐賀市鍋島町
 3) 工 期 : 約 13ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 除草工事
 除草 一式
 (工事発注規模)
 3,000万円以上 6,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 6) そ の 他 : 【一括審査方式】
 令和 7 年度嘉瀬川上流堤防等維持外工事と令和 7 年度城原川外堤防
 等維持外工事と一括発注予定

[佐賀河川事務所]

- 2 - 3 0 工 事 名 令和 7 年度城原川外堤防等維持外工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 佐賀県佐賀市川副町～佐賀県神埼市神埼町
 3) 工 期 : 約 13ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 除草工事
 除草 一式
 (工事発注規模)
 6,000万円以上 1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 6) そ の 他 : 【一括審査方式】
 令和 7 年度嘉瀬川上流堤防等維持外工事と令和 7 年度嘉瀬川下流堤
 防等維持外工事と一括発注予定

[長崎河川国道事務所]

- 2 - 3 1 工 事 名 長崎 4 9 7 号松浦 1 号トンネル安全施設設置工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 長崎県松浦市～長崎県松浦市
 3) 工 期 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)
 防護柵工 (管理用通路手摺) 一式、道路付属施設工 一式
 (工事発注規模)
 6,000万円以上 1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 1 1 月
 【一括審査方式試行工事】
 長崎 4 9 7 号松浦 2 号トンネル安全施設設置工事と一括発注予定

2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[長崎河川国道事務所]

- 2-32 工 事 名 長崎 4 9 7 号松浦 2 号トンネル安全施設設置工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 長崎県松浦市～長崎県松浦市
 3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
 防護柵工（管理用通路手摺）一式、道路付属施設工 一式
 （工事発注規模）
 3,000万円以上 6,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和6年11月
 【一括審査方式試行工事】
 長崎 4 9 7 号松浦 1 号トンネル安全施設設置工事と一括発注予定

[長崎河川国道事務所]

- 2-33 工 事 名 長崎 5 7 号尾崎高架橋上部工（A1～P5）工事
 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
 2) 工 事 場 所 : 長崎県諫早市～長崎県諫早市
 3) 工 事 期 間 : 約 18ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
 橋梁上部工 1式
 （工事発注規模）
 3億円以上 8億1,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和6年10月

[長崎河川国道事務所]

- 2-34 工 事 名 令和7年度本明川河川維持管理工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 長崎県諫早市～長崎県諫早市
 3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 堤防除草工 約A=1,261,000m²
 高水敷除草 約A=198,000m²
 掘削工 一式
 塵芥処理工 一式
 応急処理事業工 一式
 余裕期間設定工事（令和7年4月着手予定、令和8年3月完了予定）
 （工事発注規模）
 6,000万円以上 1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 :

[長崎河川国道事務所]

- 2-35 工 事 名 令和6年度長崎 4 9 7 号松浦 2 号トンネル外照明設備設置工事
 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
 2) 工 事 場 所 : 長崎県松浦市志佐町地先～長崎県佐世保市江迎町地先
 3) 工 事 期 間 : 約 13ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
 ・松浦 2 号トンネル（L=1290m）照明（LED、配線）新設
 1式
 ・IC照明（LED、配線）新設 11灯
 ・交差点照明（LED、配線）新設 6灯
 （工事発注規模）
 1億2,000万円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和6年11月

2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[熊本河川国道事務所]

- 2 - 3 6 工 事 名 熊本 2 1 8 号 滝上地区外改良 (その 2) 工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 熊本県上益城郡山都町～熊本県上益城郡山都町
 3) 工 事 期 : 約 10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 【技術提案チャレンジ型試行工事】
 道路改良 1 式
 (工事発注規模)
 6,000万円以上 1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 1 0 月

[熊本河川国道事務所]

- 2 - 3 7 工 事 名 令和 7 年度 白川管内河川維持管理工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 熊本県熊本市～熊本県熊本市
 3) 工 事 期 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 除草工 約 1 2 0 万 m²、河川土工 一式、補修復旧工 一式、堤防養生工 一式
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 1 2 月

[熊本河川国道事務所]

- 2 - 3 8 工 事 名 令和 7 年度 緑川水系上流部河川維持管理工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 熊本県上益城郡御船町～熊本県上益城郡甲佐町
 3) 工 事 期 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 除草工 約 1 2 4 万 m²、河川土工 一式、補修復旧工 一式、堤防養生工 一式
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 1 2 月
 【一括審査方式試行工事】
 「令和 7 年度 緑川水系下流部河川維持管理工事」と「令和 7 年度 緑川水系中流部河川維持管理工事」と一括発注予定

[熊本河川国道事務所]

- 2 - 3 9 工 事 名 令和 7 年度 緑川水系下流部河川維持管理工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 熊本県熊本市～熊本県宇土市
 3) 工 事 期 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 除草工 約 9 9 万 m²、河川土工 一式、補修復旧工 一式、堤防養生工 一式
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 1 2 月
 【一括審査方式試行工事】
 「令和 7 年度 緑川水系中流部河川維持管理工事」と「令和 7 年度 緑川水系上流部河川維持管理工事」と一括発注予定

2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[熊本河川国道事務所]

- 2 - 4 0 工 事 名 令和 7 年度 緑川水系中流部河川維持管理工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 熊本県熊本市～熊本県上益城郡嘉島町
 3) 工 事 期 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 除草工 約 9 6 万 m²、河川土工 一式、補修復旧工 一式、堤防養生工 一式
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 1 2 月
 【一括審査方式試行工事】
 「令和 7 年度 緑川水系下流部河川維持管理工事」と「令和 7 年度 緑川水系上流部河川維持管理工事」と一括発注予定

[熊本河川国道事務所]

- 2 - 4 1 工 事 名 令和 6・7 年度 保田窪一号歩道橋塗替外工事
 1) 工 事 種 別 : 塗装工事
 2) 工 事 場 所 : 熊本県熊本市東区新南部地先～熊本県熊本市東区新南部地先
 3) 工 事 期 : 約 9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 橋梁塗装工 1橋 (約 72m)
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 6) そ の 他 :

[熊本河川国道事務所]

- 2 - 4 2 工 事 名 令和 6・7 年度 山鹿管内舗装修繕工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 熊本県山鹿市～熊本県熊本市北区
 3) 工 事 期 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 路面切削およびアスファルト舗装 延長約 8 0 0 m
 (工事発注規模)
 8, 000 万円以上 1 億 2, 000 万円未満
 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 6) そ の 他 :

[熊本河川国道事務所]

- 2 - 4 3 工 事 名 木葉地区歩道整備受託合併 (その 1) 工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 熊本県玉名郡玉東町木葉地先～熊本県玉名郡玉東町木葉地先
 3) 工 事 期 : 約 10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路土工 1 式、舗装工 1 式、排水構造物工 1 式、防護柵工 1 式、区画線工 1 式、仮設工 1 式
 (工事発注規模)
 8, 000 万円以上 1 億 2, 000 万円未満
 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 1 1 月

[熊本河川国道事務所]

- 2 - 4 4 工 事 名 令和 6・7 年度滝室坂トンネルラジオ再放送設備設置工事
 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 2) 工 事 場 所 : 熊本県阿蘇市一の宮町坂梨地先
 3) 工 事 期 : 約 15ヶ月
 4) 工 事 概 要 : ・ 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)
 (工事発注規模)
 3億円以上 8 億 1, 000 万円未満
 (主要建設資材需要見込み量)
 ・ AM 放送架、FM 放送架、拡声装置 1 式新設
 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 1 1 月

2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[熊本河川国道事務所]

- 2 - 4 5 工 事 名 令和 6 ・ 7 年度滝室坂トンネル予備発電設備設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 熊本県阿蘇市一の宮町坂梨地先
- 3) 工 期 : 約 14ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : ・ 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
(主要建設資材需要見込み量)
・ 予備発電設備 1 2 5 0 K V A 1 台 新設
- 5) 入 札 予 定 時 期 : 第 3 四 半 期
- 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 1 2 月

[熊本河川国道事務所]

- 2 - 4 6 工 事 名 令和 6 ・ 7 年度滝室坂トンネル受変電設備設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 熊本県阿蘇市一の宮町坂梨地先
- 3) 工 期 : 約 14ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : ・ 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)
(工事発注規模)
3億円以上 8億1,000万円未満
(主要建設資材需要見込み量)
・ 受電盤 3面、各高圧変圧器盤 15面、低圧変圧器盤 2面、
各低圧盤類 15面 新設
- 5) 入 札 予 定 時 期 : 第 3 四 半 期
- 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 1 2 月

[熊本河川国道事務所]

- 2 - 4 7 工 事 名 令和 6 ・ 7 年度滝室坂トンネル坂梨工区避難坑照明設備設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 熊本県阿蘇市一の宮町坂梨地先
- 3) 工 期 : 約 14ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : ・ 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
(主要建設資材需要見込み量)
・ トンネル照明器具 200灯程度新設
- 5) 入 札 予 定 時 期 : 第 3 四 半 期
- 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 1 2 月
競争参加資格 : 電気設備工事 (A 等級または B 等級)
【一括審査方式試行工事】
令和 6 ・ 7 年度滝室坂トンネル波野工区避難坑照明設備設置工事と
一括発注予定

[熊本河川国道事務所]

- 2 - 4 8 工 事 名 令和 6 ・ 7 年度滝室坂トンネル換気計測制御設備設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 熊本県阿蘇市一の宮町坂梨地先
- 3) 工 期 : 約 14ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : ・ 電気通信チャレンジ型
・ 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
(主要建設資材需要見込み量)
・ 換気計測制御盤、換気連動盤、各種計測設備 1 式 新設
- 5) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四 半 期
- 6) そ の 他 :

2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[熊本河川国道事務所]

- 2 - 4 9 工 事 名 令和 6 ・ 7 年度滝室坂トンネル波野工区避難坑照明設備設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 熊本県阿蘇市一の宮町坂梨地先
- 3) 工 期 : 約 14ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : ・ 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
(主要建設資材需要見込み量)
・ トンネル照明器具 200灯程度新設
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 : 公告予定 令和6年12月
競争参加資格 : 電気設備工事 (A等級またはB等級)
【一括審査方式試行工事】
令和6・7年度滝室坂トンネル坂梨工区避難坑照明設備設置工事と
一括発注予定

[熊本河川国道事務所]

- 2 - 5 0 工 事 名 令和 6 ・ 7 年度滝室坂トンネル照明設備設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 熊本県阿蘇市一の宮町坂梨地先
- 3) 工 期 : 約 14ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : ・ 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)
(工事発注規模)
3億円以上 8億1,000万円未満
(主要建設資材需要見込み量)
・ トンネル照明器具 340灯程度新設
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 : 公告予定 令和6年11月

[熊本河川国道事務所]

- 2 - 5 1 工 事 名 令和 6 ・ 7 年度滝室坂トンネル避難坑CCTV設備設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 熊本県阿蘇市一の宮町坂梨地先
- 3) 工 期 : 約 15ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : ・ 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
(主要建設資材需要見込み量)
・ CCTVカメラ装置 38台新設
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 : 公告予定 令和6年11月
【一括審査方式試行工事】
令和6・7年度滝室坂トンネルCCTV設備設置工事と一括発注予
定

[熊本河川国道事務所]

- 2 - 5 2 工 事 名 令和 6 ・ 7 年度滝室坂トンネルCCTV設備設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 熊本県阿蘇市一の宮町坂梨地先
- 3) 工 期 : 約 15ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : ・ 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
(主要建設資材需要見込み量)
・ CCTVカメラ装置 30台新設
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 : 公告予定 令和6年11月
【一括審査方式試行工事】
令和6・7年度滝室坂トンネル避難坑CCTV設備設置工事と一括
発注予定

2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[熊本河川国道事務所]

- 2 - 5 3 工 事 名 令和 6 ・ 7 年度 滝室坂道路情報表示設備外設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 熊本県阿蘇市一の宮町坂梨地先
- 3) 工 事 期 : 約 14 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : ・ 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
(主要建設資材需要見込み量)
・ 道路情報板 4 面新設、・ 気象観測設備 1 式新設
・ 簡易型発電設備 3 台新設、・ 光ケーブル敷設 1 式新設
- 5) 入 札 予 定 時 期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 1 2 月

[熊本河川国道事務所]

- 2 - 5 4 工 事 名 令和 6 ・ 7 年度 滝室坂トンネル坂梨側消火設備設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 暖冷房衛生設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 熊本県阿蘇市～熊本県阿蘇市
- 3) 工 事 期 : 約 15 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)
(工事発注規模)
3億円以上 8億1,000万円未満
(主要建設資材需要見込み量)
消火栓 (A 型・B 型、自動弁併設型・単独型) 9 5 台
単独給水栓 3 台
屋外給水栓 2 台
水噴霧設備 1 式
付属設備、配管敷設工事、ヒータ工事、保温工事 1 式
- 5) 入 札 予 定 時 期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 1 0 月
【一括審査方式試行工事】
令和 6 ・ 7 年度 滝室坂トンネル波野側消火設備設置工事と一括発注予定
競争参加資格 : 暖冷房衛生設備 (A 等級または B 等級)

[熊本河川国道事務所]

- 2 - 5 5 工 事 名 令和 6 ・ 7 年度 滝室坂トンネル波野側消火設備設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 暖冷房衛生設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 熊本県阿蘇市～熊本県阿蘇市
- 3) 工 事 期 : 約 15 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)
(工事発注規模)
3億円以上 8億1,000万円未満
(主要建設資材需要見込み量)
消火栓 (A 型・B 型、自動弁併設型・単独型) 1 0 0 台
単独給水栓 3 台
屋外給水栓 2 台
水噴霧設備 1 式
付属設備、配管敷設工事、ヒータ工事、保温工事 1 式
- 5) 入 札 予 定 時 期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 1 0 月
【一括審査方式試行工事】
令和 6 ・ 7 年度 滝室坂トンネル坂梨側消火設備設置工事と一括発注予定
競争参加資格 : 暖冷房衛生設備 (A 等級または B 等級)

2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[八代河川国道事務所]

- 2 - 5 6 工 事 名 熊本 3 号岡山地区改良 3 工区工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 熊本県水俣市～熊本県水俣市
 3) 工 事 期 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
 道路土工 1 式、地盤改良工 1 式、擁壁工 1 式
 （工事発注規模）
 2億円以上 3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 1 1 月

[八代河川国道事務所]

- 2 - 5 7 工 事 名 熊本 3 号永尾地区改良 6 工区工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 熊本県水俣市～熊本県水俣市
 3) 工 事 期 : 約 11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
 道路土工 1 式、法面工 1 式、排水構造物工 1 式
 （工事発注規模）
 2億円以上 3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 1 1 月

[八代河川国道事務所]

- 2 - 5 8 工 事 名 熊本 3 号袋地区改良 3 工区工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 熊本県水俣市～熊本県水俣市
 3) 工 事 期 : 約 10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
 道路土工 1 式、法面工 1 式
 （工事発注規模）
 2億円以上 3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 1 0 月
 【一括審査方式試行工事】
 熊本 3 号袋地区改良 4 工区工事と一括発注予定

[八代河川国道事務所]

- 2 - 5 9 工 事 名 熊本 3 号袋地区改良 4 工区工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 熊本県水俣市～熊本県水俣市
 3) 工 事 期 : 約 11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
 道路土工 1 式、道路付属物施設工 1 式、仮設工 1 式
 （工事発注規模）
 2億円以上 3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 1 0 月
 【一括審査方式試行工事】
 熊本 3 号袋地区改良 3 工区工事と一括発注予定

2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[八代河川国道事務所]

- 2 - 6 0 工 事 名 熊本 3 号袋地区 3 号函渠 2 期工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 熊本県水俣市～熊本県水俣市
 3) 工 期 : 約 10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
 道路土工 1 式、カルバート工 1 式、舗装工 1 式
 （工事発注規模）
 2億円以上 3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 1 1 月
 【一括審査方式試行工事】
 熊本 3 号袋地区 4 号函渠工事と一括発注予定

[八代河川国道事務所]

- 2 - 6 1 工 事 名 熊本 3 号袋地区 4 号函渠工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 熊本県水俣市～熊本県水俣市
 3) 工 期 : 約 10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
 道路土工 1 式、カルバート工 1 式
 （工事発注規模）
 1億円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 1 1 月
 【一括審査方式試行工事】
 熊本 3 号袋地区 3 号函渠 2 期工事と一括発注予定

[八代河川国道事務所]

- 2 - 6 2 工 事 名 熊本 5 7 号上綱田地区 5 号函渠工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 熊本県宇土市～熊本県宇土市
 3) 工 期 : 約 10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
 道路土工 1 式、カルバート工 1 式、排水構造物工 1 式、舗装
 工 1 式
 （工事発注規模）
 2億円以上 3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 1 0 月
 【一括審査方式試行工事】
 熊本 5 7 号綱津地区 4 号函渠工事と一括発注予定

[八代河川国道事務所]

- 2 - 6 3 工 事 名 熊本 5 7 号上綱田橋上部工工事
 1) 工 事 種 別 : プレストレスト・コンクリート工事
 2) 工 事 場 所 : 熊本県宇土市～熊本県宇土市
 3) 工 期 : 約 9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
 PC橋工 1 式、コンクリート橋足場等設置工 1 式
 （工事発注規模）
 1億円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 6) そ の 他 :

2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[八代河川国道事務所]

- 2 - 6 4 工 事 名 熊本 5 7 号網津地区 4 号函渠工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 熊本県宇土市～熊本県宇土市
 3) 工 事 期 : 約 10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
 道路土工 1 式、カルバート工 1 式、排水構造物工 1 式
 （工事発注規模）
 2億円以上 3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 1 0 月
 【一括審査方式試行工事】
 熊本 5 7 号上網田地区 5 号函渠工事と一括発注予定

[八代河川国道事務所]

- 2 - 6 5 工 事 名 熊本 5 7 号長浜地区改良 3 期工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 熊本県宇土市～熊本県宇土市
 3) 工 事 期 : 約 9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
 道路土工 1 式、地盤改良工 1 式、仮設工 1 式
 （工事発注規模）
 2億円以上 3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 1 0 月

[八代河川国道事務所]

- 2 - 6 6 工 事 名 鹿児島 3 号下知識地区 3 号函渠工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県出水市～鹿児島県出水市
 3) 工 事 期 : 約 11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
 道路土工 1 式、カルバート工 1 式、仮設工 1 式
 （工事発注規模）
 2億円以上 3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 1 1 月

[八代河川国道事務所]

- 2 - 6 7 工 事 名 鹿児島 3 号西前田川橋上部工工事
 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県出水市～鹿児島県出水市
 3) 工 事 期 : 約 15ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
 鋼単純非合成箱桁橋 L= 5 7 m
 （工事発注規模）
 3億円以上 8億1,000万円未満
 （主要建設資材需要見込み量）
 鋼材 約 2 3 0 t
 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 1 0 月
 【一括審査方式試行工事】
 福岡 2 0 1 号赤松尾橋上部工工事と一括発注予定

2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[八代河川国道事務所]

- 2 - 6 8 工 事 名 中尾山トンネル消火設備設置工事
 1) 工 事 種 別 : 暖冷房衛生設備工事
 2) 工 事 場 所 : 熊本県水俣市長野地先～熊本県水俣市月浦地先
 3) 工 期 : 約 24ヶ月
 4) 工 事 概 要 : (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 (主要建設資材需要見込み量)
 消火ポンプ37kw×1台、消火ポンプ45kw×1台、消火栓2
 9台、その他1式
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和6年10月
 競争参加資格 : 暖冷房衛生設備 (A等級またはB等級)

[八代河川国道事務所]

- 2 - 6 9 工 事 名 小田代トンネル消火設備設置工事
 1) 工 事 種 別 : 暖冷房衛生設備工事
 2) 工 事 場 所 : 熊本県水俣市～熊本県水俣市
 3) 工 期 : 約 24ヶ月
 4) 工 事 概 要 : (工事発注規模)
 8,000万円以上 1億2,000万円未満
 (主要建設資材需要見込み量)
 消火栓23台、消火器23台、その他1式
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和6年11月
 競争参加資格 : 暖冷房衛生設備 (A等級またはB等級)

[川辺川ダム砂防事務所]

- 2 - 7 0 工 事 名 令和6年度相良局通信用鉄塔製作据付工事
 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 2) 工 事 場 所 : 熊本県球磨郡相良村～熊本県球磨郡相良村
 3) 工 期 : 約 8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)
 (工事発注規模)
 3,000万円未満
 (主要建設資材需要見込み量)
 パンザーマスト1基 20m鉄塔
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和6年12月

[菊池川河川事務所]

- 2 - 7 1 工 事 名 令和7年度菊池川上流地区維持管理工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 熊本県山鹿市、菊池市～熊本県熊本市北区植木町
 3) 工 期 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 堤防除草工1式、応急対策工1式
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) そ の 他 : 【一括審査方式試行工事】
 令和7年度菊池川下流地区維持管理工事と一括発注予定

2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[菊池川河川事務所]

- 2 - 7 2 工 事 名 令和 7 年度菊池川下流地区維持管理工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 熊本県玉名市～熊本県玉名郡和水町
 3) 工 期 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 堤防除草工 1 式、応急対策工 1 式
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 6) そ の 他 : 【一括審査方式試行工事】
 令和 7 年度菊池川上流地区維持管理工事と一括発注予定

[八代復興事務所]

- 2 - 7 3 工 事 名 R 6 国道災害復旧 八幡橋上部工工事
 1) 工 事 種 別 : プレストレスト・コンクリート工事
 2) 工 事 場 所 : 熊本県八代市～熊本県八代市
 3) 工 期 : 約 1ヶ月
 4) 工 事 概 要 : PC 中空床版橋 1 橋
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 6) そ の 他 :

[八代復興事務所]

- 2 - 7 4 工 事 名 R 6 国道災害復旧 神瀬地区擁壁工 (その 1 0) 工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 熊本県球磨郡球磨村～熊本県球磨郡球磨村
 3) 工 期 : 約 4ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路土工 1 式 擁壁工 1 式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 1 0 月

[八代復興事務所]

- 2 - 7 5 工 事 名 R 6 国道災害復旧 神瀬地区擁壁工 (その 1 1) 工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 熊本県球磨郡球磨村～熊本県球磨郡球磨村
 3) 工 期 : 約 4ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路土工 1 式 擁壁工 1 式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 1 0 月

[八代復興事務所]

- 2 - 7 6 工 事 名 R 6 国道災害復旧 神瀬地区擁壁工 (その 1 2) 工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 熊本県球磨郡球磨村～熊本県球磨郡球磨村
 3) 工 期 : 約 4ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路土工 1 式 擁壁工 1 式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 1 0 月

2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[八代復興事務所]

- 2 - 7 7 工 事 名 R 6 国道災害復旧 神瀬地区改良（その 1）工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 熊本県球磨郡球磨村～熊本県球磨郡球磨村
3) 工 期 : 約 4ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路土工 1 式 擁壁工 1 式
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 1 0 月

[八代復興事務所]

- 2 - 7 8 工 事 名 R 6 国道災害復旧 神瀬地区改良（その 2）工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 熊本県球磨郡球磨村～熊本県球磨郡球磨村
3) 工 期 : 約 4ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路土工 1 式 擁壁工 1 式
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 1 0 月

[八代復興事務所]

- 2 - 7 9 工 事 名 R 6 国道災害復旧 神瀬地区改良（その 3）工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 熊本県球磨郡球磨村～熊本県球磨郡球磨村
3) 工 期 : 約 4ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路土工 1 式 擁壁工 1 式
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 1 0 月

[八代復興事務所]

- 2 - 8 0 工 事 名 R 6 国道災害復旧 神瀬地区改良（その 4）工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 熊本県球磨郡球磨村～熊本県球磨郡球磨村
3) 工 期 : 約 4ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路土工 1 式 擁壁工 1 式
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 1 0 月

[八代復興事務所]

- 2 - 8 1 工 事 名 R 6 国道災害復旧 荒瀬地区擁壁工（その 9）工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 熊本県八代市～熊本県八代市
3) 工 期 : 約 4ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路土工 1 式 石・ブロック積工 1 式
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 1 0 月

[八代復興事務所]

- 2 - 8 2 工 事 名 R 6 国道災害復旧 荒瀬地区改良（その 1）工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 熊本県八代市～熊本県八代市
3) 工 期 : 約 4ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路土工 1 式 擁壁工 1 式
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 1 0 月

2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[八代復興事務所]

- 2 - 8 3 工 事 名 R 6 県道坂本人吉線災害復旧坂本橋地区舗装外工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 熊本県八代市～熊本県八代市
3) 工 事 期 : 約 4ヶ月
4) 工 事 概 要 : アスファルト舗装 3, 2 0 0 m²
(工事発注規模)
1億2,000万円以上 2億円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) そ の 他 : 公告予定 令和6年10月

[阿蘇砂防事務所]

- 2 - 8 4 工 事 名 湯浦川5砂防堰堤新設(1期)工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 熊本県阿蘇市南宮原地内～熊本県阿蘇市南宮原地内
3) 工 事 期 : 約 10ヶ月
4) 工 事 概 要 : ・余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
・砂防土工 1式、コンクリート堰堤本体工 1式
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 :

[大分河川国道事務所]

- 2 - 8 5 工 事 名 令和6・7年度簡易パーキング「宇佐市」駐車場整備外工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 大分県宇佐市～大分県宇佐市
3) 工 事 期 : 約 14ヶ月
4) 工 事 概 要 : 「・余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)」
道路土工 1式、舗装工 1式、排水構造物工 1式、防護柵工
1式、縁石工 1式、区画線工 1式、擁壁工 1式、道路付属施
設工 1式
(工事発注規模)2億円以上 3億円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) そ の 他 : 公告予定 令和6年11月

[大分河川国道事務所]

- 2 - 8 6 工 事 名 大分河川国道管内電線共同溝工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 大分県大分市～大分県大分市
3) 工 事 期 : 約 14ヶ月
4) 工 事 概 要 : 電線共同溝工 1式
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) そ の 他 : 公告予定 令和6年10月

[大分河川国道事務所]

- 2 - 8 7 工 事 名 大分210号光吉地区電線共同溝工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 大分県大分市～大分県大分市
3) 工 事 期 : 約 9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 電線共同溝工 1式
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) そ の 他 : 公告予定 令和6年10月

2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[佐伯河川国道事務所]

- 2 - 8 8 工 事 名 令和 7 年度 番匠川（上流）河川維持工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 大分県佐伯市弥生大字小田地先外～大分県佐伯市弥生大字小田地先外
 3) 工 期 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（令和 7 年 4 月着手予定、令和 8 年 3 月完了予定）
 除草工：1 式、堤防養生工：1 式、清掃工：1 式、法面補修工：1 式、応急処理工：1 式。
 （工事発注規模）
 6,000万円以上 1億円未満
 5) 入札予定時期：第 4 四半期
 6) そ の 他 : 【一括審査方式試行工事】
 令和 7 年度 番匠川（下流）河川維持工事と一括発注予定

[佐伯河川国道事務所]

- 2 - 8 9 工 事 名 令和 7 年度 番匠川（下流）河川維持工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 大分県佐伯市女島地先外～大分県佐伯市女島地先外
 3) 工 期 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（令和 7 年 4 月着手予定、令和 8 年 3 月完了予定）
 除草工：1 式、堤防養生工：1 式、清掃工：1 式、法面補修工：1 式、応急処理工：1 式
 （工事発注規模）
 6,000万円以上 1億円未満
 5) 入札予定時期：第 4 四半期
 6) そ の 他 : 【一括審査方式試行工事】
 令和 7 年度 番匠川（上流）河川維持工事と一括発注予定

[佐伯河川国道事務所]

- 2 - 9 0 工 事 名 国道 1 0 号明治橋側道橋上部工工事
 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
 2) 工 事 場 所 : 大分県臼杵市～大分県臼杵市
 3) 工 期 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 企業実績評価型試行工事
 （工事発注規模）
 8,000万円以上 1億2,000万円未満
 （主要建設資材需要見込み量）
 鋼材 38.4 t
 5) 入札予定時期：第 3 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 1 0 月

[宮崎河川国道事務所]

- 2 - 9 1 工 事 名 令和 7 年度大淀川水系砂防施設保全工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 宮崎県西諸県郡高原町～宮崎県都城市
 3) 工 期 : 約 13ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（令和 7 年 4 月着手予定、令和 8 年 3 月完了予定）
 砂防土工 1 式、法面工 1 式、付帯道路工 1 式、流路護岸工 1 式、応急処理工 1 式、仮設工 1 式
 （工事発注規模）
 6,000万円以上 1億円未満
 5) 入札予定時期：第 4 四半期
 6) そ の 他 :

2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[宮崎河川国道事務所]

- 2 - 9 2 工 事 名 令和 6 年度甲斐元地区外環境整備工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 宮崎県都城市～宮崎県都城市
 3) 工 事 期 : 約 8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : (工事発注規模)
 8,000万円以上 1億2,000万円未満
 (主要建設資材需要見込み量)
 路面切削及びアスファルト舗装 約 5 0 0 m
 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 1 0 月

[宮崎河川国道事務所]

- 2 - 9 3 工 事 名 令和 7 年度宮崎右岸地区河川維持管理工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 宮崎県宮崎市地先～宮崎県宮崎市地先
 3) 工 事 期 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事 (令和 7 年 4 月 1 日着手予定、令和 8 年 3 月完了
 予定)
 除草工 約 7 3 万m²、塵芥処理工 1 式、河川補修工 (堤防補修、
 土砂撤去、盛土、伐採等) 1 式
 (工事発注規模)
 3,000万円以上 6,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 6) そ の 他 :

[宮崎河川国道事務所]

- 2 - 9 4 工 事 名 令和 7 年度宮崎左岸地区河川維持管理工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 宮崎県宮崎市地先～宮崎県宮崎市地先
 3) 工 事 期 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事 (令和 7 年 4 月 1 日着手予定、令和 8 年 3 月完了
 予定)
 除草工 約 4 0 万m²、塵芥処理工 1 式、河川補修工 (堤防補修、
 土砂撤去、盛土、伐採等) 1 式
 (工事発注規模)
 3,000万円以上 6,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 6) そ の 他 :

[宮崎河川国道事務所]

- 2 - 9 5 工 事 名 令和 7 年度本庄地区河川維持管理工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 宮崎県宮崎市地先～宮崎県東諸県郡国富町・綾町地先
 3) 工 事 期 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事 (令和 7 年 4 月 1 日着手予定、令和 8 年 3 月完了
 予定)
 除草工 約 1 2 1 万m²、塵芥処理工 1 式、河川補修工 (堤防補修
 、土砂撤去、盛土、伐採等) 1 式
 (工事発注規模)
 6,000万円以上 1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 6) そ の 他 :

2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[宮崎河川国道事務所]

- 2 - 9 6 工 事 名 令和 7 年度都城上流地区河川維持管理工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 宮崎県都城市地先～宮崎県都城市地先
3) 工 期 : 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（令和 7 年 4 月 1 日着手予定、令和 8 年 3 月完了予定）
除草工 約 9 7 万m²、塵芥処理工 1 式、河川補修工（堤防補修、土砂撤去、盛土、伐採等） 1 式
（工事発注規模）
6,000万円以上 1億円未満
5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
6) そ の 他 :

[宮崎河川国道事務所]

- 2 - 9 7 工 事 名 令和 7 年度都城下流地区河川維持管理工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 宮崎県都城市地先～宮崎県都城市地先
3) 工 期 : 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（令和 7 年 4 月 1 日着手予定、令和 8 年 3 月完了予定）
除草工 約 1 0 0 万m²、塵芥処理工 1 式、河川補修工（堤防補修、土砂撤去、盛土、伐採等） 1 式
（工事発注規模）
6,000万円以上 1億円未満
5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
6) そ の 他 :

[宮崎河川国道事務所]

- 2 - 9 8 工 事 名 令和 7 年度高岡地区河川維持管理工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 宮崎県宮崎市高岡町地先～宮崎県宮崎市高岡町地先
3) 工 期 : 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（令和 7 年 4 月 1 日着手予定、令和 8 年 3 月完了予定）
除草工 約 9 0 万m²、塵芥処理工 1 式、河川補修工（堤防補修、土砂撤去、盛土、伐採等） 1 式
（工事発注規模）
6,000万円以上 1億円未満
5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
6) そ の 他 :

[宮崎河川国道事務所]

- 2 - 9 9 工 事 名 令和 7 年度高鍋地区河川維持管理工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 宮崎県児湯郡高鍋町地先～宮崎県児湯郡木城町地先
3) 工 期 : 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（令和 7 年 4 月 1 日着手予定、令和 8 年 3 月完了予定）
除草工 約 6 2 万m²、塵芥処理工 1 式、河川補修工（堤防補修、土砂撤去、盛土、伐採等） 1 式
（工事発注規模）
3,000万円以上 6,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
6) そ の 他 :

2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[宮崎河川国道事務所]

- 2 - 1 0 0 工 事 名 令和 6 年度本郷南方地区舗装修繕工事
1) 工 事 種 別 : セメント・コンクリート舗装工事
2) 工 事 場 所 : 宮崎県宮崎市～宮崎県宮崎市
3) 工 事 期 : 約 11ヶ月
4) 工 事 概 要 : コンクリート舗装工 1 式、区画線工 1 式、排水構造物工 1 式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 1 1 月

[延岡河川国道事務所]

- 2 - 1 0 1 工 事 名 令和 7 年度 五ヶ瀬川水系堤防管理外工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 宮崎県延岡市～宮崎県延岡市
3) 工 事 期 : 約 11ヶ月
4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事 (令和 7 年 4 月着手予定、令和 8 年 2 月完成予定)
堤防除草工
800, 000m² 芝養生工30, 000m² 維持修繕工1式
(工事発注規模)
6, 000万円以上 1億円未満
5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
6) そ の 他 :

[延岡河川国道事務所]

- 2 - 1 0 2 工 事 名 令和 7 年度 延岡管内河川維持工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 宮崎県延岡市～宮崎県延岡市
3) 工 事 期 : 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事 (令和 7 年 4 月着手予定、令和 8 年 3 月完了予定)
河川土工 : 1 式、天端工 : 1 式、法覆護岸工 : 1 式、根固工 : 1 式
、堤脚保護工 : 1 式、管理用通路工 : 1 式、防護柵工 : 1 式、清掃
工 : 1 式、植栽維持工 : 1 式、応急処理事業工 : 1 式、仮設工 : 1
式
(工事発注規模)
6, 000万円以上 1億円未満
5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
6) そ の 他 :

[延岡河川国道事務所]

- 2 - 1 0 3 工 事 名 令和 6 年度 東九州道 (延岡地区) 舗装修繕工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 宮崎県延岡市～宮崎県延岡市
3) 工 事 期 : 約 9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 路面切削及びアスファルト舗装 延長約 2, 1 0 0 m
余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)
(工事発注規模)
8, 000万円以上 1億 2, 000 万円未満
5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
6) そ の 他 :

2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[延岡河川国道事務所]

- 2 - 1 0 4 工 事 名 令和 6 年度 舞野地区舗装修繕工事
 1) 工 事 種 別 : セメント・コンクリート舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 宮崎県延岡市～宮崎県延岡市
 3) 工 期 : 約 9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 路面切削及びコンクリート舗装 延長約 5 0 0 m
 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
 （工事発注規模）
 1億円以上 2億円未満
 （主要建設資材需要見込み量）
 生コンクリート：約 7 5 0 m³
 5) 入札予定時期： 第 4 四半期
 6) そ の 他 :

[川内川河川事務所]

- 2 - 1 0 5 工 事 名 令和 7 年度京町出張所管内堤防管理工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 宮崎県えびの市～宮崎県えびの市
 3) 工 期 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（令和 7 年 4 月着手予定、令和 8 年 3 月完了予定）
 掘削工約 1, 5 0 0 m³、塵芥処理工約 1 0 0 m³、応急処理作業
 工 1 式、堤防除草工約 1 1 6 万 m²
 （工事発注規模）
 6, 0 0 0 万円以上 1 億円未満
 5) 入札予定時期： 第 3 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 1 1 月

[川内川河川事務所]

- 2 - 1 0 6 工 事 名 令和 7 年度宮之城出張所管内外堤防管理工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県薩摩郡さつま町～鹿児島県薩摩川内市
 3) 工 期 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（令和 7 年 4 月着手予定、令和 8 年 3 月完了予定）
 掘削工約 2, 2 0 0 m³、塵芥処理工約 3 0 0 m³、応急処理作業
 工 1 式、堤防除草工約 8 6 万 m²
 （工事発注規模）
 6, 0 0 0 万円以上 1 億円未満
 5) 入札予定時期： 第 3 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 1 1 月

[川内川河川事務所]

- 2 - 1 0 7 工 事 名 令和 7 年度川内出張所管内堤防管理工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県薩摩川内市～鹿児島県薩摩川内市
 3) 工 期 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（令和 7 年 4 月着手予定、令和 8 年 3 月完了予定）
 掘削工約 2, 5 0 0 m³、塵芥処理工約 4 0 0 m³、応急処理作業
 工 1 式、堤防除草工約 9 3 万 m²
 （工事発注規模）
 6, 0 0 0 万円以上 1 億円未満
 5) 入札予定時期： 第 3 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 1 1 月

2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[川内川河川事務所]

- 2 - 1 0 8 工 事 名 令和 7 年度菱刈城出張所管内上流堤防管理工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県始良郡湧水町～鹿児島県始良郡湧水町
 3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（令和 7 年 4 月着手予定、令和 8 年 3 月完了予定）
 掘削工約1,400m³、塵芥処理工約100m³、応急処理作業
 工 1 式、堤防除草工約138万m²
 （工事発注規模）
 6,000万円以上 1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 1 1 月
 【一括審査方式試行工事】
 令和 7 年度菱刈出張所管内下流堤防管理工事と一括発注予定

[川内川河川事務所]

- 2 - 1 0 9 工 事 名 令和 7 年度菱刈城出張所管内下流堤防管理工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県伊佐市～鹿児島県伊佐市
 3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（令和 7 年 4 月着手予定、令和 8 年 3 月完了予定）
 掘削工約1,200m³、塵芥処理工約150m³、応急処理作業
 工 1 式、堤防除草工約136万m²
 （工事発注規模）
 6,000万円以上 1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 1 1 月
 【一括審査方式試行工事】
 令和 7 年度菱刈出張所管内上流堤防管理工事と一括発注予定

[大隅河川国道事務所]

- 2 - 1 1 0 工 事 名 野尻川 1 - 1 号床固工改築外工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県鹿児島市～鹿児島県鹿児島市
 3) 工 事 期 間 : 約 11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
 床固工補修 1 式
 野尻川除石工 V=7,500m³
 （工事発注規模）
 1億円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 1 0 月
 【一括審査方式試行工事】
 「野尻川 1 - 3 号床固工改築外工事」と一括発注予定

[大隅河川国道事務所]

- 2 - 1 1 1 工 事 名 野尻川 1 - 3 号床固工改築外工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県鹿児島市～鹿児島県鹿児島市
 3) 工 事 期 間 : 約 11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
 床固工補修 1 式
 野尻川除石工 V=7,500m³
 （工事発注規模）
 1億円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 1 0 月
 【一括審査方式試行工事】
 「野尻川 1 - 1 号床固工改築外工事」と一括発注予定

2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[大隅河川国道事務所]

- 2 - 1 1 2 工 事 名 日南・志布志道路内堀 3 号橋下部工 (A 1) 工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県志布志市～鹿児島県志布志市
- 3) 工 期 : 約 9 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)
橋台 1 基
場所打ち杭 2 1 本
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート: 約 4 8 0 m³
鋼材: 約 3 0 トン
- 5) 入札予定時期: 第 3 四半期
- 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 1 0 月

[大隅河川国道事務所]

- 2 - 1 1 3 工 事 名 日南・志布志道路大迫大道地区舗装工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県志布志市～鹿児島県志布志市
- 3) 工 期 : 約 11 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 余裕工期設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)
アスファルト舗装 約 6, 0 0 0 m²
オーバーレイ 約 3 0 0 m²
(工事発注規模)
8, 000 万円以上 1 億 2, 000 万円未満
- 5) 入札予定時期: 第 3 四半期
- 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 1 0 月
【一括審査方式試行工事】
鹿児島 2 2 0 号白水 (第 2 工区) 外舗装工事と鹿児島 2 2 0 号小野
原地区外舗装工事と鹿児島 2 2 0 号白水 (第 3 工区) 外舗装工事と
一括発注予定

[大隅河川国道事務所]

- 2 - 1 1 4 工 事 名 日南・志布志道路見帰地区外改良その他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県志布志市～鹿児島県志布志市
- 3) 工 期 : 約 11 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)
道路改良 延長約 5 0 0 m
保全工事 1 式
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
- 5) 入札予定時期: 第 3 四半期
- 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 1 0 月

[大隅河川国道事務所]

- 2 - 1 1 5 工 事 名 油津・夏井道路和佐田地区外改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県志布志市～鹿児島県志布志市
- 3) 工 期 : 約 11 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)
切土工 1 式、盛土工 1 式、地盤改良工 1 式、法面工 1 式
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
- 5) 入札予定時期: 第 3 四半期
- 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 1 0 月

2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[大隅河川国道事務所]

- 2 - 1 1 6 工 事 名 油津・夏井道路新開地区（第 2 工区）外改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県志布志市～鹿児島県志布志市
 3) 工 事 期 間 : 約 11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
 道路改良 延長約 1 0 0 m
 地盤改良工 1 式
 （工事発注規模）
 1億円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 1 0 月

[大隅河川国道事務所]

- 2 - 1 1 7 工 事 名 鹿児島 2 2 0 号古里地区外道路付属物設置工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県鹿屋市～鹿児島県鹿屋市
 3) 工 事 期 間 : 約 8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
 防護柵設置 L＝約 4, 0 0 0 m
 標識設置 約 2 0 基
 （工事発注規模）
 1億円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 1 2 月

[大隅河川国道事務所]

- 2 - 1 1 8 工 事 名 鹿児島 2 2 0 号古里地区（第 2 工区）外舗装工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県鹿屋市～鹿児島県鹿屋市
 3) 工 事 期 間 : 約 10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
 アスファルト舗装 約 1 5, 0 0 0 m²
 交差点改良 1 箇所
 （工事発注規模）
 1億2,000万円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 6) そ の 他 : 【一括審査方式試行工事】
 鹿児島 2 2 0 号白水地区（第 1 工区）外舗装工事と一括発注予定
 公告予定 令和 6 年 1 0 月

[大隅河川国道事務所]

- 2 - 1 1 9 工 事 名 鹿児島 2 2 0 号小野原地区外舗装工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県鹿屋市～鹿児島県鹿屋市
 3) 工 事 期 間 : 約 10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
 アスファルト舗装 約 4, 0 0 0 m²
 排水構造物 約 1, 0 0 0 m
 （工事発注規模）
 8,000万円以上 1億2,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 6) そ の 他 : 【一括審査方式試行工事】
 鹿児島 2 2 0 号白水地区（第 2 工区）外舗装工事と鹿児島 2 2 0 号
 白水地区（第 3 工区）外舗装工事と日南・志布志道路大迫大道地区
 外舗装工事と一括発注予定
 公告予定 令和 6 年 1 0 月

2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[大隅河川国道事務所]

- 2 - 1 2 0 工 事 名 鹿兒島 2 2 0 号白水地区（第 1 工区）外舗装工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 鹿兒島県鹿屋市～鹿兒島県鹿屋市
- 3) 工 事 期 間 : 約 10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
アスファルト舗装 約 15, 0 0 0 m²
交差点改良 1箇所
（工事発注規模）
1億2,000万円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 : 【一括審査方式試行工事】
鹿兒島 2 2 0 号古里地区（第 2 工区）外舗装工事と一括発注予定
公告予定 令和 6 年 1 0 月

[大隅河川国道事務所]

- 2 - 1 2 1 工 事 名 鹿兒島 2 2 0 号白水地区（第 2 工区）外舗装工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 鹿兒島県鹿屋市～鹿兒島県鹿屋市
- 3) 工 事 期 間 : 約 10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
アスファルト舗装 約 4, 0 0 0 m²
排水構造物 約 1, 0 0 0 m
（工事発注規模）
8,000万円以上 1億2,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 : 【一括審査方式試行工事】
鹿兒島 2 2 0 号小野原地区外舗装工事と鹿兒島 2 2 0 号白水（第 3 工区）外舗装工事と日南・志布志道路大迫大道地区外舗装工事と一括発注予定
公告予定 令和 6 年 1 0 月

[大隅河川国道事務所]

- 2 - 1 2 2 工 事 名 鹿兒島 2 2 0 号白水地区（第 3 工区）外舗装工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 鹿兒島県鹿屋市～鹿兒島県鹿屋市
- 3) 工 事 期 間 : 約 10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
アスファルト舗装 約 4, 0 0 0 m²
排水構造物 約 1, 0 0 0 m
（工事発注規模）
8,000万円以上 1億2,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 : 【一括審査方式試行工事】
鹿兒島 2 2 0 号白水（第 2 工区）外舗装工事と鹿兒島 2 2 0 号小野原地区外舗装工事と日南・志布志道路大迫大道地区外舗装工事と一括発注予定
公告予定 令和 6 年 1 0 月

2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[大隅河川国道事務所]

- 2-123 工 事 名 R6 鹿児島 220 号古江バイパス道路情報表示設備外設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県鹿屋市白水町地先～鹿児島県鹿屋市古里町地先
- 3) 工 事 期 : 約 10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）、道路情報板（HLM2）1面新設、CCTV（簡易型）2台新設、交通量計測装置1台新設、発電機（1KVA程度）2台新設、道路照明灯6灯新設、光ケーブル約2km新設
（工事発注規模）
1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 : 公告予定 令和6年10月

[鹿児島国道事務所]

- 2-124 工 事 名 鹿児島10号花倉地区改良（その1）工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県鹿児島市～鹿児島県鹿児島市
- 3) 工 事 期 : 約 10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）
道路改良 1式
土留・仮締切 1式
工事用道路 1式
（工事発注規模）
1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 : 公告予定 令和6年10月

[鹿児島国道事務所]

- 2-125 工 事 名 令和6・7年度国道225号宇宿地区電線共同溝工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県鹿児島市～鹿児島県鹿児島市
- 3) 工 事 期 : 約 11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 電線共同溝 1式
管路工（通信・電力）1式 プレキャストボックス 1式 舗装工 1式 縁石工 1式 区画線 1式
（工事発注規模）
1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 : 公告予定 令和6年12月

[鹿児島国道事務所]

- 2-126 工 事 名 令和6・7年度国道3号伊敷脇田地区電線共同溝工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県鹿児島市～鹿児島県鹿児島市
- 3) 工 事 期 : 約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 電線共同溝工事 1式
管路工（電力系・通信系）1式 プレキャストボックス 1式
舗装工 1式 縁石工 1式
（工事発注規模）
1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 : 公告予定 令和6年12月

2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[鹿児島国道事務所]

- 2 - 1 2 7 工 事 名 令和 6 年度国道 3 号大川大橋橋梁補修工事
 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県阿久根市
 3) 工 事 期 : 約 13ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)
 橋梁補修工 1 橋
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 1 2 月

[鹿児島国道事務所]

- 2 - 1 2 8 工 事 名 令和 6 年度鹿児島・阿久根維持管内舗装修繕工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県出水市～鹿児島県鹿児島市
 3) 工 事 期 : 約 11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 切削オーバーレイ 一式、打ち換え工 一式
 (工事発注規模)
 8,000万円以上 1億2,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 1 2 月

[鹿児島国道事務所]

- 2 - 1 2 9 工 事 名 令和 6・7 年度鹿児島国道管内トンネル照明設備設置工事
 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県薩摩川内市～鹿児島県いちき串木野市
 3) 工 事 期 : 約 14ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 「余裕期間設定工事」 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 (主要建設資材需要見込み量)
 トンネル照明灯具更新 1 式
 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 1 1 月

[筑後川ダム統合管理事務所]

- 2 - 1 3 0 工 事 名 令和 6・7 年度 松原ダムコンジット 2 号ゲート設備修繕工事
 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
 2) 工 事 場 所 : 大分県日田市～大分県日田市
 3) 工 事 期 : 約 15ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 機械チャレンジ試行工事
 油圧ユニット更新 1 式
 機側操作盤更新 1 式
 (工事発注規模)
 6,000万円以上 1億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 1 1 月

[有明海沿岸国道事務所]

- 2 - 1 3 1 工 事 名 佐賀 2 0 8 号 川副地区改良 (2 1 工区) 工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 佐賀県佐賀市～佐賀県佐賀市
 3) 工 事 期 : 約 9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 【技術提案チャレンジ型試行工事】
 地盤改良工 1 式
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 1 0 月

2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[有明海沿岸国道事務所]

- 2 - 1 3 2 工 事 名 佐賀 2 0 8 号 川副 I C 橋下部工 (A 1) 工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 佐賀県佐賀市～佐賀県佐賀市
 3) 工 期 : 約 9 ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 橋梁下部工 1 式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 1 0 月
 【一括審査方式試行工事】
 佐賀 2 0 8 号 川副 I C 橋下部工 (A 2) 工事と一括発注予定

[有明海沿岸国道事務所]

- 2 - 1 3 3 工 事 名 佐賀 2 0 8 号 川副 I C 橋下部工 (A 2) 工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 佐賀県佐賀市～佐賀県佐賀市
 3) 工 期 : 約 9 ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 橋梁下部工 1 式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 1 0 月
 【一括審査方式試行工事】
 佐賀 2 0 8 号 川副 I C 橋下部工 (A 1) 工事と一括発注予定

[有明海沿岸国道事務所]

- 2 - 1 3 4 工 事 名 熊本 2 0 8 号 大島地区函渠付替 (その 2) 工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 熊本県荒尾市～熊本県荒尾市
 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 地盤改良工 1 式
 カルバート工 1 式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 1 0 月

[有明海沿岸国道事務所]

- 2 - 1 3 5 工 事 名 熊本 2 0 8 号 大島高架橋下部工 (P 7) 外工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 熊本県荒尾市～熊本県荒尾市
 3) 工 期 : 約 9 ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 橋梁下部工 1 式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 1 0 月

[国営海の中道海浜公園事務所]

- 2 - 1 3 6 工 事 名 令和 6 年度海の中道 事務所庁舎改修外工事
 1) 工 事 種 別 : 建築工事
 2) 工 事 場 所 : 福岡市東区大字西戸崎外海の中道海浜公園内～福岡市東区大字西戸崎外海の中道海浜公園内
 3) 工 期 : 約 7 ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)
 管理センター 鉄筋コンクリート造 2 階建 延床面積 2164.19m² 浴室改修一式
 東屋 木造平屋建 延床面積 54m² 解体一式
 (工事発注規模)
 3,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 1 0 月
 競争参加資格 : 建築工事 (C 等級または D 等級)

2. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[熊本営繕事務所]

- 2 - 1 3 7 工 事 名 大分森林管理署 (R 6) 機械設備工事
 1) 工 事 種 別 : 暖冷房衛生設備工事
 2) 工 事 場 所 : 大分県大分市長浜町 3 丁目 3463-5
 3) 工 事 期 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 庁舎(W-2 529m²) 新築工事
 余裕期間設定工事 (令和 7 年 2 月着手予定、令和 7 年 1 2 月完了予定)
 (工事発注規模)
 5,000万円以上 8,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 1 0 月

[熊本営繕事務所]

- 2 - 1 3 8 工 事 名 大分森林管理署 (R 6) 電気設備工事
 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
 2) 工 事 場 所 : 大分県大分市長浜町 3 丁目 3463-5
 3) 工 事 期 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 庁舎(W-2 529m²) 新築工事
 余裕期間設定工事 (令和 7 年 2 月着手予定、令和 7 年 1 2 月完了予定)
 (工事発注規模)
 5,000万円以上 8,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 1 0 月

3. 工事希望型競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

- ・ここに掲載する内容は、令和6年10月1日現在の予定であるため、実際に発注する工事が、この内容と異なる場合、または、ここに掲載されない工事が、発注される場合があります。また、主要建設資材需要見込み量及び工事発注規模も公表時点の概算の見込み数量、工事発注規模であり、公表後に変更することがあります。
- ・掲載期間は、令和6年10月1日から次回の発注見直し公表までとします。
- ・入札予定時期とは、公告予定時期のことです。

- ・発注予定なし

4. 指名競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

- ここに掲載する内容は、令和 6 年 1 0 月 1 日現在の予定であるため、実際に発注する工事が、この内容と異なる場合、または、ここに掲載されない工事が、発注される場合があります。また、主要建設資材需要見込み量及び工事発注規模も公表時点の概算の見込み数量、工事発注規模であり、公表後に変更することがあります。
- 掲載期間は、令和 6 年 1 0 月 1 日から次回の発注見直し公表までとします。
- 入札予定時期とは、公告予定時期のことです。

[熊本営繕事務所]

- 4 - 1 工 事 名 ハローワーク宇城（令 6）建築改修その他工事
- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
- 2) 工 事 場 所 : 熊本県宇城市松橋町松橋 2 6 6
- 3) 工 事 期 間 : 約 11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 便所改修、給排水改修
余裕期間設定工事（令和 7 年 4 月着手予定、令和 7 年 1 2 月完了予定）
（工事発注規模）
3,000万円以上 6,000万円未満
- 5) 入 札 予 定 時 期 : 第 3 四 半 期
- 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 1 1 月

[鹿児島営繕事務所]

- 4 - 2 工 事 名 古仁屋海上保安署（令 6）建築改修その他工事外 1 件工事
- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
- 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋字船津35-1～鹿児島県奄美市名瀬長浜町 1 番 1 号
- 3) 工 事 期 間 : 約 10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 古仁屋海上保安署：防水改修、外壁改修
名瀬合同庁舎：車庫シャッター改修
余裕工期設定工事（令和 7 年 4 月着手予定、令和 7 年 1 1 月完了予定）
（工事発注規模）
6,000万円以上 1億円未満
- 5) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四 半 期
- 6) そ の 他 :

[鹿児島営繕事務所]

- 4 - 3 工 事 名 宮崎法務分室（令 6）建築改修工事
- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
- 2) 工 事 場 所 : 宮崎県宮崎市江平東 2 丁目 6 - 3 5
- 3) 工 事 期 間 : 約 10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 外壁改修、建具上部水切改修
余裕工期設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日
令和 7 年 5 月の間で任意に設定、令和 7 年 1 1 月完了予定）
（工事発注規模）
3,000万円以上 6,000万円未満
- 5) 入 札 予 定 時 期 : 第 3 四 半 期
- 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 1 1 月

5. 随意契約方式

国土交通省 九州地方整備局

- ここに掲載する内容は、令和 6 年 1 0 月 1 日現在の予定であるため、実際に発注する工事が、この内容と異なる場合、または、ここに掲載されない工事が、発注される場合があります。また、主要建設資材需要見込み量及び工事発注規模も公表時点の概算の見込み数量、工事発注規模であり、公表後に変更することがあります。
- 掲載期間は、令和 6 年 1 0 月 1 日から次回の発注見直し公表までとします。
- 入札予定時期とは、公告予定時期のことです。

[緑川ダム管理所]

- 5 - 1 工 事 名 緑川ダムクレストゲート修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 熊本県下益城郡美里町畝野地先～熊本県下益城郡美里町畝野地先
- 3) 工 事 期 : 約 15ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
- (工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
(主要建設資材需要見込み量)
クレストゲート 機側操作盤更新 2面
クレストゲート 水密ゴム取替 2基分
足場仮設 撤去・据付 1式
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 : 公告予定
令和 6 年 1 1 月

[熊本営繕事務所]

- 5 - 2 工 事 名 三重合同庁舎(令6)建築改修その他工事
- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
- 2) 工 事 場 所 : 大分県豊後大野市三重町市場 1 2 2 5 - 9
- 3) 工 事 期 : 約 9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
- 外壁改修、防水改修
余裕期間設定工事(令和7年4月着手予定、令和7年10月完了予定)
- (工事発注規模)
3,000万円以上 6,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 1 2 月

[鹿児島営繕事務所]

- 5 - 3 工 事 名 都城住宅(令6)建築改修その他工事
- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
- 2) 工 事 場 所 : 宮崎県都城市年見町 3 - 5
- 3) 工 事 期 : 約 10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
- 防水改修、外壁改修、塗装改修
余裕工期設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日
令和7年5月の間で任意に設定、令和7年11月完了予定)
- (工事発注規模)
3,000万円以上 6,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 : 公告予定 令和 6 年 1 2 月

1. 一般競争入札方式

- ・ここに掲載する内容は、令和 6年 10月 1日現在の予定であるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの内容と異なる場合、又はここに掲載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。
- ・入札予定時期とは、公告予定時期のことです。

- ・発注予定なし

2. 公募型プロポーザル方式

- ・ここに掲載する内容は、令和 6年 10月 1日現在の予定であるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの内容と異なる場合、又はここに掲載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。
- ・入札予定時期とは、公告予定時期のことです。

- ・発注予定なし

3. 公募型競争入札方式

- ・ここに掲載する内容は、令和 6年 10月 1日現在の予定であるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの内容と異なる場合、又はここに掲載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。
- ・入札予定時期とは、公告予定時期のことです。

- ・発注予定なし

4. 簡易公募型プロポーザル方式

国土交通省 九州地方整備局

- ここに掲載する内容は、令和 6年 10月 1日現在の予定であるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの内容と異なる場合、又はここに掲載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。
- 入札予定時期とは、公告予定時期のことです。

[企画部]

- 4 - 1 業 務 名 令和6年度インフラDX普及促進検討業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 限 : 約 7ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 計画準備 一式
インフラDX普及促進に関する検討 一式
研修会等の資料・コンテンツ作成 一式
新たなデジタル技術の調査検討 一式
報告書作成 一式
- 4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
- 5) そ の 他 :

[企画部]

- 4 - 2 業 務 名 令和6年度九州管内道路情報設備外設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 限 : 約 7ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : プロポーザル方式（技術提案簡素化型）
・情報表示設備詳細設計 1式
・事象検知関連設備詳細設計 1式
・道路情報関連設備詳細設計 1式
- 4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
- 5) そ の 他 :

[河川部]

- 4 - 3 業 務 名 令和6年度北部九州流域情報管理方策検討業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 限 : 約 12ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : プロポーザル方式（技術提案簡素化型）
・防災情報共有手法の設定 1式
・防災情報共有手法に関するガイドライン作成 1式
・周知資料作成 1式
- 4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
- 5) そ の 他 :

[営繕部]

- 4 - 4 業 務 名 喜入港湾合同庁舎（R6）改修外設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 建築関係建設コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 限 : 約 8ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 喜入港湾合同庁舎及び福岡障害者職業能力開発校の改修設計業務 1式
- 4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
- 5) そ の 他 :

[営繕部]

- 4 - 5 業 務 名 宮崎森林・技術支援センター（R6）設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 建築関係建設コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 限 : 約 8ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 宮崎森林・技術センターの新築設計業務 1式
- 4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
- 5) そ の 他 :

4. 簡易公募型プロポーザル方式

国土交通省 九州地方整備局

[営繕部]

- 4-6 業務名 福岡管区気象台（R6）設備棟他設計業務
1) 業務種別： 建築関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限： 約12ヶ月
3) 業務概要： 福岡管区気象台の設備棟新築設計及び既存庁舎の改修工事に係わる設計業務1式
4) 入札予定時期： 第3四半期
5) その他：

[福岡国道事務所]

- 4-7 業務名 令和6年度 福岡都市圏東部地域道路計画検討業務
1) 業務種別： 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限： 約9ヶ月
3) 業務概要： 課題整理 1式
ネットワーク検討 1式
4) 入札予定時期： 第3四半期
5) その他：

[北九州国道事務所]

- 4-8 業務名 令和5年度北九州国道管内改築事業施工計画等検討業務
1) 業務種別： 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限： 約10ヶ月
3) 業務概要： プロポーザル方式（技術提案簡素化型）
道路設計 1式
施工計画検討 1式
4) 入札予定時期： 第3四半期
5) その他：

[北九州国道事務所]

- 4-9 業務名 令和6年度北九州国道管内事業効果等検討業務
1) 業務種別： 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限： 約10ヶ月
3) 業務概要： 事業再評価 1式
4) 入札予定時期： 第4四半期
5) その他：

[長崎河川国道事務所]

- 4-10 業務名 令和6年度長崎管内道路網調査計画外業務
1) 業務種別： 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限： 約10ヶ月
3) 業務概要： 道路網計画検討 一式
道路現況調査 一式
協議資料作成 一式
4) 入札予定時期： 第3四半期
5) その他：

[本明川ダム工事事務所]

- 4-11 業務名 令和6年度本明川ダム基礎処理評価解析業務
1) 業務種別： 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限： 約8ヶ月
3) 業務概要： プロポーザル方式（技術提案簡素化型）
基礎処理評価解析 1式
4) 入札予定時期： 第3四半期
5) その他：

[本明川ダム工事事務所]

- 4-12 業務名 令和6年度本明川ダム構造評価検討業務
1) 業務種別： 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限： 約8ヶ月
3) 業務概要： プロポーザル方式（技術提案簡素化型）
検討業務評価 1式
総合検討 1式
4) 入札予定時期： 第3四半期
5) その他：

4. 簡易公募型プロポーザル方式

国土交通省 九州地方整備局

[本明川ダム工事事務所]

- 4-13 業務名 令和6年度本明川ダム管理設備計画検討業務
1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : プロポーザル方式(技術提案簡素化型)
ダム管理設備計画検討 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 :

[八代河川国道事務所]

- 4-14 業務名 令和6年度八代管内道路事業整備効果等基礎資料作成業務
1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約10ヶ月
3) 業務概要 : 整備効果等検討 1式、事業計画等検討 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 :

[川辺川ダム砂防事務所]

- 4-15 業務名 令和6年度流水型ダム水理検討業務
1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 水理模型設計・製作 1式
土砂動態実験 1式
流木対策実験 1式
放流設備実験 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 :

[大分河川国道事務所]

- 4-16 業務名 令和6年度大分川下流域かわまちづくり計画検討外業務
1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : プロポーザル方式(技術提案簡素化型)
検討委員会及び推進部会の運営支援 1式
社会実験の開催支援 1式
水辺整備の修正設計 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 :

[宮崎河川国道事務所]

- 4-17 業務名 令和6年度宮崎管内道の駅利活用検討業務
1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約10ヶ月
3) 業務概要 : プロポーザル方式(技術提案簡素化型)
・道の駅利活用検討 1式
・関係機関打ち合わせ協議 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 :

[宮崎河川国道事務所]

- 4-18 業務名 令和6・7年度岩瀬ダム再生構造外検討業務
1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約10ヶ月
3) 業務概要 : プロポーザル方式(技術提案簡素化型)
ダム治水計画検討 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 :

[宮崎河川国道事務所]

- 4-19 業務名 令和6・7年度岩瀬ダム周辺地質解析業務
1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約10ヶ月
3) 業務概要 : プロポーザル方式(技術提案簡素化型)
地質解析 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 :

4. 簡易公募型プロポーザル方式

国土交通省 九州地方整備局

[大隅河川国道事務所]

- 4-20 業務名 R6桜島流域監視・管理支援システム構築検討業務
1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約11ヶ月
3) 業務概要 : 流域監視・管理支援システム構築検討一式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 :

[鹿児島国道事務所]

- 4-21 業務名 令和6年度鹿児島国道管内幹線道路ネットワーク計画検討業務
1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約10ヶ月
3) 業務概要 : 道路網検討 1式
交通状況分析 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 :

[緑川ダム管理所]

- 4-22 業務名 令和6年度 緑川ダム維持管理計画検討業務
1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約9ヶ月
3) 業務概要 : プロポーザル方式(技術提案簡素化型)
長寿命化計画更新検討 1式
ダム管理CIM検討 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 :

[筑後川ダム統合管理事務所]

- 4-23 業務名 令和6年度松原ダム・下釜洪水操作運用検討業務
1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約11ヶ月
3) 業務概要 : 松原・下釜ダム洪水操作運用検討 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 :

[鶴田ダム管理所]

- 4-24 業務名 令和6年度 鶴田ダムCIM関連収集業務
1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 計画準備 一式、基礎データ収集 一式、報告書作成 一式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 :

5. 簡易公募型競争入札方式

- ここに掲載する内容は、令和 6年 10月 1日現在の予定であるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの内容と異なる場合、又はここに掲載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。
- 入札予定時期とは、公告予定時期のことです。

[企画部]

- 5 - 1 業務名 令和6年度 働き方改革推進検討業務
- 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約 8ヶ月
- 3) 業務概要 : ・働き方改革の現状把握及び課題整理・分析 1式
・既存資料の整理及び改定検討 1式
・工事成績の評定(成績評定)に関する資料作成 1式
・説明資料作成 1式
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 5) その他 :

[営繕部]

- 5 - 2 業務名 佐賀県警察機動隊(R6)工事監理業務
- 1) 業務種別 : 建築関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約 27ヶ月
- 3) 業務概要 : 佐賀県警察本部機動隊の庁舎及びレンジャー訓練塔等の新築工事に係る工事監理業務 1式
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 5) その他 : 令和06年11月

[営繕部]

- 5 - 3 業務名 長崎地方検察庁(R6)仮庁舎敷地調査業務
- 1) 業務種別 : 地質調査業務
- 2) 履行期限 : 約 5ヶ月
- 3) 業務概要 : 長崎地方検察庁仮庁舎の新営工事に係る敷地調査業務 1式
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 5) その他 :

[北九州国道事務所]

- 5 - 4 業務名 令和5年度北九州国道管内改築事業設計業務
- 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約 9ヶ月
- 3) 業務概要 : 道路設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 5) その他 :

[武雄河川事務所]

- 5 - 5 業務名 令和6年度牛津川遊水地外用地調査等業務
- 1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約 4ヶ月
- 3) 業務概要 : 用地調査 1式
移転工法検討案の検討 1式
再算定業務 1式
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 5) その他 :

[佐賀国道事務所]

- 5 - 6 業務名 令和6年度国道202号徳須恵地区外物件調査等業務
- 1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約 7ヶ月
- 3) 業務概要 : 総合評価落札方式(技術提案簡素化型)
用地取得に必要な物件調査等 1式
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 5) その他 :

5. 簡易公募型競争入札方式

[佐賀国道事務所]

- 5-7 業務名 令和6年度佐賀国道管内測量設計外業務
1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約10ヶ月
3) 業務概要 : 総合評価落札方式(簡易型ショート版試行業務)
基準点測量 1式、地形測量 1式、路線測量 1式、道路詳細設計(修正) 1式、構造物詳細・補修設計 1式、
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 :

[佐賀国道事務所]

- 5-8 業務名 令和6・7年度唐津維持管内道路施設点検業務
1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : 総合評価落札方式(技術提案簡素化型 一括審査方式)(国土交通省登録資格との組合せの試行)
道路附属物・施設点検 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 :

[佐賀国道事務所]

- 5-9 業務名 令和6・7年度武雄維持管内道路施設点検業務
1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : 総合評価落札方式(技術提案簡素化型 一括審査方式)
道路附属物・施設点検 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 :

[佐賀国道事務所]

- 5-10 業務名 令和6・7年度鳥栖維持管内道路施設点検業務
1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : 総合評価落札方式(技術提案簡素化型 一括審査方式)(国土交通省登録資格との組合せの試行)
道路附属物・施設点検 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 :

[佐賀国道事務所]

- 5-11 業務名 令和6年度佐賀国道管理測量設計業務
1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : 総合評価落札方式(担い手育成型)
路線測量 1式
構造物設計 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 :

[佐賀国道事務所]

- 5-12 業務名 令和6年度佐賀国道事務所管内橋梁補修設計外業務
1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 総合評価落札方式(技術提案簡素化型)
橋梁補修設計 8橋
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 :

5. 簡易公募型競争入札方式

[長崎河川国道事務所]

- 5-13 業務名 令和6年度国道57号富津防災千々石地区用地調査等業務
 1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約11ヶ月
 3) 業務概要 : 土地調査1式
 物件調査1式
 営業調査1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 5) その他 :

[長崎河川国道事務所]

- 5-14 業務名 令和6年度国道57号富津防災土地評価業務
 1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約11ヶ月
 3) 業務概要 : 土地評価1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 5) その他 :

[長崎河川国道事務所]

- 5-15 業務名 令和6年度国道57号富津防災小浜地区(その1)用地調査等業務
 1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約11ヶ月
 3) 業務概要 : 土地調査1式
 物件調査1式
 営業調査1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 5) その他 :

[長崎河川国道事務所]

- 5-16 業務名 令和6年度国道57号富津防災小浜地区(その2)用地調査等業務
 1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約11ヶ月
 3) 業務概要 : 土地調査1式
 物件調査1式
 営業調査1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 5) その他 :

[長崎河川国道事務所]

- 5-17 業務名 令和6年度長崎管内CCTV設備外設計業務
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約8ヶ月
 3) 業務概要 : 総合評価落札方式(技術提案簡素化型)
 ◆国道34号外
 ・CCTV設備詳細設計 1式
 ・停電対策用電源設備詳細設計 1式
 ・局部照明設備詳細設計 1式
 ・トンネル照明設備詳細設計 1式
 ◆国道497号 松浦IC-平戸IC
 ・明かり部電気通信設備詳細設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 5) その他 :

[熊本河川国道事務所]

- 5-18 業務名 令和6・7年度 熊本・八代管内橋梁点検業務
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約12ヶ月
 3) 業務概要 : 総合評価落札方式(技術提案簡素化型 一括審査方式)
 ・橋梁点検業務 1式
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 5) その他 :

5. 簡易公募型競争入札方式

[熊本河川国道事務所]

- 5-19 業務名 令和6・7年度 熊本管内道路防災カルテ点検外業務
1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約13ヶ月
3) 業務概要 : 総合評価落札方式(技術提案簡素型)
・防災カルテ点検 1式
・道路防災診断 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 :

[熊本河川国道事務所]

- 5-20 業務名 令和6・7年度 阿蘇・山鹿管内橋梁点検業務
1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約12ヶ月
3) 業務概要 : 総合評価落札方式(技術提案簡素化型 一括審査方式)
・橋梁点検業務 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 :

[熊本河川国道事務所]

- 5-21 業務名 令和6年度 熊本河川国道管内道路管理測量設計業務
1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約10ヶ月
3) 業務概要 : 総合評価落札方式(簡易型ショート版試行業務)
構造物補修設計 一式
測量 一式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 :

[熊本河川国道事務所]

- 5-22 業務名 令和6年度熊本管内交通安全施設等測量設計外(その2)業務
1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約11ヶ月
3) 業務概要 : 基準点測量1式、現地測量1式、応用測量1式、一般調査1式、道路設計1式、仮設構造物設計1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 :

[熊本河川国道事務所]

- 5-23 業務名 令和6年度熊本管内電線共同溝測量設計外(その2)業務
1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約10ヶ月
3) 業務概要 : 基準点測量1式、水準測量1式、現地測量1式、路線測量1式
電線共同溝詳細設計1式、地質調査1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 :

[熊本河川国道事務所]

- 5-24 業務名 令和6年度 白川堤防補強検討業務
1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約10ヶ月
3) 業務概要 : 総合評価落札方式(技術提案簡素化型)
堤防補強(浸透対策)検討 1式
堤防補強(浸透対策)設計 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 :

[八代河川国道事務所]

- 5-25 業務名 令和6年度八代管内道路改築測量設計業務
1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : 総合評価落札方式(技術提案簡素化型)
道路詳細設計1式、一般構造物設計1式、応用測量1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 :

5. 簡易公募型競争入札方式

[菊池川河川事務所]

- 5-26 業務名 令和7年度 広瀬観測所外流量観測及び測量設計業務
 1) 業務種別 : 測量
 2) 履行期限 : 約12ヶ月
 3) 業務概要 : 流量観測 1式、基準点測量 1式、現地測量 1式、路線測量
 1式、護岸設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 5) その他 :

[菊池川河川事務所]

- 5-27 業務名 令和7年度 玉名観測所外流量観測及び測量設計業務
 1) 業務種別 : 測量
 2) 履行期限 : 約12ヶ月
 3) 業務概要 : 流量観測 1式、基準点測量 1式、現地測量 1式、路線測量
 1式、護岸設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 5) その他 :

[大分河川国道事務所]

- 5-28 業務名 令和6年度国道212号三光本耶馬溪道路事業損失事後調査等業務
 1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約9ヶ月
 3) 業務概要 : 総合評価落札方式(技術提案簡素化型)
 事後調査 1式
 費用負担説明 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 5) その他 :

[大分河川国道事務所]

- 5-29 業務名 令和6年度大分川・大野川測量設計(その1)業務
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約10ヶ月
 3) 業務概要 : 総合評価落札方式(技術提案簡素化型 一括審査方式)
 測量 1式
 護岸詳細設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 5) その他 :

[大分河川国道事務所]

- 5-30 業務名 令和6年度大分川・大野川測量設計(その2)業務
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約10ヶ月
 3) 業務概要 : 総合評価落札方式(技術提案簡素化型 一括審査方式)
 測量 1式
 護岸詳細設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 5) その他 :

[大分河川国道事務所]

- 5-31 業務名 令和6・7年度大分維持管内トンネル点検業務
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約10ヶ月
 3) 業務概要 : 総合評価落札方式(一括審査方式)
 トンネル点検(2トンネル) 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 5) その他 :

[大分河川国道事務所]

- 5-32 業務名 令和6・7年度日田国道維持管内トンネル点検業務
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限 : 約10ヶ月
 3) 業務概要 : 総合評価落札方式(一括審査方式)
 トンネル点検(5トンネル) 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 5) その他 :

5. 簡易公募型競争入札方式

[佐伯河川国道事務所]

- 5-33 業務名 令和6年度 竹田阿蘇道路（飛田川地区外）用地調査等業務
 1) 業務種別： 補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限： 約10ヶ月
 3) 業務概要： 総合評価落札方式（技術提案簡素化型）
 用地測量 1式
 物件調査 1式
 土地評価 1式
 営業調査 1式
 4) 入札予定時期： 第3四半期
 5) その他：

[佐伯河川国道事務所]

- 5-34 業務名 令和6・7年度 佐伯管内道路防災点検・測量設計外業務
 1) 業務種別： 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限： 約13ヶ月
 3) 業務概要： 総合評価落札方式（技術提案簡素化型）
 基準点測量1式、現地測量1式、路線測量1式、防災カルテ点検1式、特定土工構造物点検1式
 一般構造物予備設計1式、一般構造物詳細設計1式、落石防護柵詳細設計1式
 4) 入札予定時期： 第4四半期
 5) その他：

[佐伯河川国道事務所]

- 5-35 業務名 令和6年度 佐伯管内交通安全施設修正設計外業務
 1) 業務種別： 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限： 約7ヶ月
 3) 業務概要： 総合評価落札方式（技術提案チャレンジ型）
 基準点測量1式、水準点測量1式、地形測量1式、路線測量1式、設計1式
 4) 入札予定時期： 第3四半期
 5) その他：

[佐伯河川国道事務所]

- 5-36 業務名 令和6年度 佐伯管内道路構造物外補修設計業務
 1) 業務種別： 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限： 約7ヶ月
 3) 業務概要： 総合評価落札方式（担い手育成型）
 基準点測量1式、水準点測量1式、地形測量1式、路線測量1式、設計1式
 4) 入札予定時期： 第3四半期
 5) その他：

[宮崎河川国道事務所]

- 5-37 業務名 令和7年大淀川上流低・高水流量観測業務
 1) 業務種別： 測量
 2) 履行期限： 約13ヶ月
 3) 業務概要： 総合評価落札方式（一括審査方式）
 低水流量観測・・・1式
 高水流量観測・・・1式
 4) 入札予定時期： 第3四半期
 5) その他：

[宮崎河川国道事務所]

- 5-38 業務名 令和7年大淀川下流低・高水流量観測業務
 1) 業務種別： 測量
 2) 履行期限： 約13ヶ月
 3) 業務概要： 総合評価落札方式（一括審査方式）
 低水流量観測・・・1式
 高水流量観測・・・1式
 4) 入札予定時期： 第3四半期
 5) その他：

5. 簡易公募型競争入札方式

- [宮崎河川国道事務所]
- 5 - 3 9 業 務 名 令和7年小丸川低・高水流量観測業務
1) 業 務 種 別 : 測量
2) 履 行 期 限 : 約 13ヶ月
3) 業 務 概 要 : 総合評価落札方式（一括審査方式）
低水流量観測 . . . 1式
高水流量観測 . . . 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
5) そ の 他 :
- [宮崎河川国道事務所]
- 5 - 4 0 業 務 名 令和7年本庄川低・高水流量観測業務
1) 業 務 種 別 : 測量
2) 履 行 期 限 : 約 13ヶ月
3) 業 務 概 要 : 総合評価落札方式（一括審査方式）
低水流量観測 . . . 1式
高水流量観測 . . . 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
5) そ の 他 :
- [延岡河川国道事務所]
- 5 - 4 1 業 務 名 令和6年度 延岡管内道路管理地質調査外業務
1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
2) 履 行 期 限 : 約 5ヶ月
3) 業 務 概 要 : 総合評価落札方式（技術提案簡素化型）
地質調査 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
5) そ の 他 :
- [延岡河川国道事務所]
- 5 - 4 2 業 務 名 令和7年度 延岡管内施設点検業務
1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約 13ヶ月
3) 業 務 概 要 : 総合評価落札方式（技術提案簡素化型）
道路附属物点検 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 :
- [延岡河川国道事務所]
- 5 - 4 3 業 務 名 令和7年度 延岡管内防災点検設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約 13ヶ月
3) 業 務 概 要 : 総合評価落札方式（技術提案簡素化型）
防災カルテ点検 1式、防災対策設計 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 :
- [川内川河川事務所]
- 5 - 4 4 業 務 名 令和6年度川内川管内事業損失事前調査等業務
1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約 6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 事業損失調査（事前） 1式
事業損失調査（事後） 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
5) そ の 他 :
- [川内川河川事務所]
- 5 - 4 5 業 務 名 令和7年度川内・湯之尾地区外3地区地下水調査業務
1) 業 務 種 別 : 測量
2) 履 行 期 限 : 約 10ヶ月
3) 業 務 概 要 : 地下水位観測1式、報告書作成 1式、打合せ協議1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
5) そ の 他 :

5. 簡易公募型競争入札方式

[川内川河川事務所]

- 5-46 業務名 令和7年度川内川水系採水・水質分析業務
 1) 業務種別： 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限： 約10ヶ月
 3) 業務概要： 計画準備1式 現地測定及び資料採取1式 分析1式 打合せ1式
 4) 入札予定時期： 第4四半期
 5) その他：

[川内川河川事務所]

- 5-47 業務名 令和7年度川内川水系水文・塩水観測所保守点検その外業務
 1) 業務種別： 測量
 2) 履行期限： 約10ヶ月
 3) 業務概要： 計画準備1式、点検報告1式、現地調査1式、定期保守点検1式、
 総合保守点検1式、臨時保守点検1式、塩水観測所保守点検1式、
 水文資料整理1式、水文水質データベース登録1式
 4) 入札予定時期： 第4四半期
 5) その他：

[川内川河川事務所]

- 5-48 業務名 令和7年度川内川水系流量観測その外業務
 1) 業務種別： 測量
 2) 履行期限： 約10ヶ月
 3) 業務概要： 計画準備1式、低水流量観測1式、高水流量観測1式、河川定期横
 断測量1式、河川深淺測量1式、水位流量曲線検討1式、洪水痕跡
 調査1式
 4) 入札予定時期： 第4四半期
 5) その他：

[大隅河川国道事務所]

- 5-49 業務名 R6桜島土石流土砂深淺測量業務
 1) 業務種別： 測量
 2) 履行期限： 約9ヶ月
 3) 業務概要： 路線測量 1式、深淺測量 1式
 4) 入札予定時期： 第3四半期
 5) その他：

[大隅河川国道事務所]

- 5-50 業務名 R6日南・志布志道路外測量設計業務
 1) 業務種別： 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限： 約8ヶ月
 3) 業務概要： 総合評価落札方式（担い手育成型）
 測量業務 1式
 道路詳細設計 1式
 4) 入札予定時期： 第3四半期
 5) その他：

[大隅河川国道事務所]

- 5-51 業務名 R6桜島砂防電気通信設備設計業務
 1) 業務種別： 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限： 約8ヶ月
 3) 業務概要： 総合評価落札方式（技術提案簡素化型）
 桜島砂防電気通信設備詳細設計一式
 4) 入札予定時期： 第3四半期
 5) その他：

[大隅河川国道事務所]

- 5-52 業務名 R7肝属川水文観測所保守点検その他業務
 1) 業務種別： 測量
 2) 履行期限： 約14ヶ月
 3) 業務概要： 総合評価落札方式（簡易型ショート版試行業務）
 現地調査一式、水位・流量曲線作成一式、水文資料整理一式、保守
 点検一式、観測所修繕一式
 4) 入札予定時期： 第3四半期
 5) その他：

5. 簡易公募型競争入札方式

[大隅河川国道事務所]

- 5-53 業務名 R7肝属川水質採水・分析業務
1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約14ヶ月
3) 業務概要 : 水質分析・底質分析一式、水質採水・底質採泥一式、簡易水生生物調査一式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 :

[大隅河川国道事務所]

- 5-54 業務名 R7肝属川流量観測業務
1) 業務種別 : 測量
2) 履行期限 : 約14ヶ月
3) 業務概要 : 総合評価落札方式(簡易型ショート版試行業務) 現地調査一式、河川測量一式、流量観測一式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 :

[鹿児島国道事務所]

- 5-55 業務名 令和6年度鹿児島国道事務所管内測量・設計(その2)業務
1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 総合評価落札方式(簡易型ショート版試行業務)
路線測量 1式
地形測量 1式
応用測量 1式
道路予備修正設計 1式
道路関係その他設計 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 :

[緑川ダム管理所]

- 5-56 業務名 令和6年度 緑川ダム堆砂測量外1件業務
1) 業務種別 : 測量
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 総合評価落札方式(担い手育成型)
堆砂測量1式
脇ダム変位測量1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 :

[鶴田ダム管理所]

- 5-57 業務名 令和6年度 鶴田ダム貯水池堆砂測量業務
1) 業務種別 : 測量
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : マルチビーム測深1式、データ解析1式、報告書作成1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 :

[山国川河川事務所]

- 5-58 業務名 令和6・7年度耶馬溪ダム堆砂測量業務
1) 業務種別 : 測量
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 総合評価落札方式(簡易型ショート版試行業務)
河川測量一式 ダム貯水池深淺測量(マルチビーム測深)一式 堆砂量計算一式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 :

5. 簡易公募型競争入札方式

[有明海沿岸国道事務所]

- 5 - 59 業 務 名 令和6年度 大川佐賀道路地質調査（その2）業務
1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
2) 履 行 期 限 : 約 8ヶ月
3) 業 務 概 要 : 総合評価落札方式（簡易型ショート版試行業務）
地質調査 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
5) そ の 他 :

[鹿児島営繕事務所]

- 5 - 60 業 務 名 宮崎森林・技術支援センター（R6）敷地調査業務
1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
2) 履 行 期 限 : 約 3ヶ月
3) 業 務 概 要 : 宮崎森林・技術センターの新営工事に係る敷地調査業務 1式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
5) そ の 他 :

6. 標準プロポーザル方式

- ・ここに掲載する内容は、令和 6年 10月 1日現在の予定であるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの内容と異なる場合、又はここに掲載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。
- ・入札予定時期とは、公告予定時期のことです。

- ・発注予定なし

7. 指名競争入札方式

- ここに掲載する内容は、令和 6年 10月 1日現在の予定であるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの内容と異なる場合、又はここに掲載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。
- 入札予定時期とは、公告予定時期のことです。

7-1	業務名	令和6年度 営繕部図面作成業務	[営繕部]
1)	業務種別	建築関係建設コンサルタント業務	
2)	履行期限	約 5ヶ月	
3)	業務概要	九州地方整備局営繕部及び営繕事務所発注工事の変更図面作成等を行う業務1式	
4)	入札予定時期	第3四半期	
5)	その他		
7-2	業務名	佐世保港湾合同庁舎（R6）工事監理業務	[営繕部]
1)	業務種別	建築関係建設コンサルタント業務	
2)	履行期限	約 17ヶ月	
3)	業務概要	佐世保港湾合同庁舎のトイレ及びエレベーター改修に伴う工事監理業務1式	
4)	入札予定時期	第3四半期	
5)	その他		
7-3	業務名	福岡管区气象台（R6）敷地調査業務	[営繕部]
1)	業務種別	地質調査業務	
2)	履行期限	約 5ヶ月	
3)	業務概要	福岡管区气象台庁舎の設備棟新営工事に係る敷地調査業務1式	
4)	入札予定時期	第3四半期	
5)	その他		
7-4	業務名	大分森林管理署（R6）工事監理業務	[熊本営繕事務所]
1)	業務種別	建築関係建設コンサルタント業務	
2)	履行期限	約 14ヶ月	
3)	業務概要	大分森林管理署の新築工事に係る工事監理業務1式	
4)	入札予定時期	第3四半期	
5)	その他		

8. 随意契約方式

- ここに掲載する内容は、令和 6年 10月 1日現在の予定であるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの内容と異なる場合、又はここに掲載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。
- 入札予定時期とは、公告予定時期のことです。

- 8 - 1 業 務 名 佐賀県警察機動隊（R6）設計その2業務
- 1) 業 務 種 別 : 建築関係建設コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 限 : 約 29ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 佐賀県警察本部機動隊の庁舎及びレンジャー訓練塔等の新築工事に係る意図伝達業務 1式
- 4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
- 5) そ の 他 :

[営繕部]

- 8 - 2 業 務 名 大分森林管理署（R6）設計その2業務
- 1) 業 務 種 別 : 建築関係建設コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 限 : 約 13ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 大分森林管理署の新築工事に係る意図伝達業務 1式
- 4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
- 5) そ の 他 :

[営繕部]

令和6年度 発注の見通しの公表について(令和6年10月現在)

令和6年10月1日
九州地方整備局

国土交通省九州地方整備局(港湾空港関係)における令和6年度の工事の発注見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和6年10月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

1. 一般競争入札(WTO)

[熊本港湾・空港整備事務所]

- 1-1 工事名 : 令和6年度八代港大築島土砂処分場護岸裏込工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 八代市植柳下町字大築島地先
- 3) 工期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : 被覆工(ブロック据付) 約200個、上部工(ブロック据付) 約70個、裏込工 約240m
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 8.1億円以上15億円未満
【発注者】本官
【公告予定時期】令和6年10月 【入札予定時期】令和7年1月
【試行工事】「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事、建設キャリアアップ活用モデル工事
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

2. 一般競争入札

[博多港湾・空港整備事務所]

- 2-1 工事名 : 令和6年度博多港(中央航路地区)航路(-12m)(改良)浚渫工事(第5次)
- 1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事
- 2) 工事場所 : 福岡市博多区沖浜町地先
- 3) 工期 : 約5ヶ月
- 4) 工事概要 : 【一括審査方式】
グラブ浚渫約10,000m³、土運船運搬・土砂投入、汚濁防止膜設置
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 1.5億円以上2.5億円未満
【発注者】本官
【公告予定時期】令和6年12月 【入札予定時期】令和7年3月
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

[博多港湾・空港整備事務所]

- 2-2 工事名 : 令和6年度博多港(中央航路地区)航路(-12m)(改良)浚渫工事(第6次)
- 1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事
- 2) 工事場所 : 福岡市博多区沖浜町地先
- 3) 工期 : 約5ヶ月
- 4) 工事概要 : 【一括審査方式】
グラブ浚渫約33,000m³、土運船運搬・土砂投入
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 1.5億円以上2.5億円未満
【発注者】本官
【公告予定時期】令和6年12月 【入札予定時期】令和7年3月
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

[別府港湾・空港整備事務所]

- 2-3 工事名 : 令和6年度大分港海岸(乙津地区)消波ブロック製作外1件工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 大分市日吉原3番地
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 【一括審査方式】【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】
消波ブロック6t型(約1,000個)製作、ヤード整備(約10,000m²) 1式
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 : 【工事規模】 1.5億円以上2.5億円未満
【発注者】分任官
【公告予定時期】令和6年10月 【入札予定時期】令和6年12月
【専任開始時期】請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降

- 2-4 工事名 : 令和6年度大分港海岸(乙津地区)消波ブロック製作工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 大分市日吉原3番地
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : **【一括審査方式】【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】**
消波ブロック6t型(約2,000個)製作
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 : **【工事規模】** 1.5億円以上2.5億円未満
【発注者】分任官
【公告予定時期】令和6年10月 **【入札予定時期】**令和6年12月
【専任開始時期】余裕期間制度「任意着手方式」による(落札決定日以降、3ヶ月を超えない範囲で受注者が自らの判断により工事開始)

3. 工事希望型競争入札

・該当なし

4. 指名競争入札

・該当なし

5. 随意契約

・該当なし

令和6年度 発注の見通しの公表について(令和6年10月現在)

令和6年10月1日

国土交通省九州地方整備局(港湾空港関係)の令和6年度における業務の発注見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和6年10月1日現在の見通しであるため、実際に発注する業務がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない業務が発注される場合があります。

1. 一般競争入札

[北九州港湾・空港整備事務所]

1-1 業務名 : 令和6年度新門司沖航行安全管理業務(第2次)
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : 新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)整備に伴う船舶航行安全管理業務
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 : 【公告予定時期】令和6年11月 【入札予定時期】令和6年12月

[博多港湾・空港整備事務所]

1-2 業務名 : 令和6年度博多港磁気探査(第2次)
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約4ヶ月
3) 業務概要 : 中央航路地区の磁気探査
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 : 【公告予定時期】令和6年10月 【入札予定時期】令和6年12月

[苅田港湾事務所]

1-3 業務名 : 令和6年度苅田港水質調査(第2次)
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約3ヶ月
3) 業務概要 : 【技術提案チャレンジ型試行業務】
: 新松山地区水質調査3地点
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 : 【公告予定時期】令和6年10月 【入札予定時期】令和6年11月

[熊本港湾・空港整備事務所]

1-4 業務名 : 令和6年度熊本港(夢咲島地区)岸壁(-7.5m)細部設計(第2次)
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約5ヶ月
3) 業務概要 : ケーソンの細部設計
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 : 【公告予定時期】令和6年10月 【入札予定時期】令和6年11月

[別府港湾・空港整備事務所]

1-5 業務名 : 令和6年度大分空港環境把握調査
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約4ヶ月
3) 業務概要 : 騒音測定 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 : 【公告予定時期】令和6年10月 【入札予定時期】令和6年11月

2. 公募型プロポーザル

・該当なし

3. 公募型競争入札

・該当なし

4. 簡易公募型プロポーザル

・該当なし

5. 簡易公募型競争入札方式

・該当なし

6. 標準プロポーザル方式

・該当なし

7. 指名競争入札

・該当なし

8. 随意契約

・該当なし