

随意契約結果及び契約の内容

業 務 の 名 称	令和5年度嘉瀬川水系利水計画評価検討外業務
業 務 概 要	本業務は、嘉瀬川水系の今後の気候変動を考慮した河川整備基本方針等の計画変更に資するため、近年流況、現地状況及び河川環境等を反映させた現時点における正常流量の評価等を行うものである。
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	分任支出負担行為担当官 九州地方整備局 武雄河川事務所長 寺尾 直樹 佐賀県武雄市武雄町大字昭和745
契 約 年 月 日	令和 5年11月17日
契 約 業 者 名	(株) 東京建設コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	福岡県福岡市博多区博多駅南2-12-3
契 約 金 額	19,987,000円(税込み)
予 定 価 格	19,987,000円(税込み)
随意契約によることとした理由	別紙のとおり
業 務 場 所	佐賀県嘉瀬川水系
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
履 行 期 間 (自)	令和 5年11月18日
履 行 期 間 (至)	令和 6年 3月29日
備 考	

契約理由書

1. 業務件名 : 令和5年度嘉瀬川水系利水計画評価検討外業務
2. 履行場所 : 佐賀県嘉瀬川水系
3. 契約の相手方 : 住所:福岡市博多区博多駅南2丁目12番3号
会社名:株式会社東京建設コンサルタント九州支社
電話:092-432-8000
4. 契約適用法令 : 会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第三号
5. 当該業務の目的・内容及び契約に付する理由

1) 当該業務の目的

本業務は、嘉瀬川水系における近年流況、現地状況及び河川環境等を反映させた現時点における正常流量の評価等を行い、今後の気候変動を考慮した河川整備基本方針等の計画変更に資するものである。

2) 業務の内容

- | | |
|-----------------|----|
| 1. 計画準備 | 1式 |
| 2. 資料収集整理 | 1式 |
| 3. 現地踏査 | 1式 |
| 4. 利水運用実態整理 | 1式 |
| 5. 正常流量の評価 | 1式 |
| 6. 利水計画における課題整理 | 1式 |
| 7. 報告書作成 | 1式 |

3) 契約に付する理由

本業務の契約方式は、技術提案の公募を行い、提案のあった内容を総合的に評価し、契約の相手方を特定するプロポーザル方式である。

参加可能業者が最低20者あることを確認の上、技術提案書の提出を公募したところ、申請期間内に電子入札システムを通じ業務説明書を28者が入手(ダウンロード)し、2者から参加表明書が提出され、2者が参加資格を有していた。

参加資格を有する2者を技術提案書の提出者として選定し、技術提案書が提出された。

建設コンサルタント業務等請負業者選定事務処理要領及びプロポーザル方式による建設コンサルタント等の特定手続きにより技術提案書を審査した結果、契約の相手方は、本業務を遂行するために必要な配置予定技術者の資格及び実績等、配置予定技術者の成績及び表彰、実施方針及び評価テーマに係る技術力を備えていると判断される。

特に「評価テーマに対する技術提案」において、実現性における提案内容において総合的に優れた提案が行われていたものである。

よって、会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第三号により、上記契約の相手方と契約を締結するものである。

(契約理由書作成者)

武雄河川事務所 流域治水課長