

公 表 日

令和 3年 4月14日

随意契約結果及び契約の内容

業務の名称	令和3年度海の中道海浜公園魅力向上検討外業務
業務概要	別紙のとおり
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	分任支出負担行為担当官 九州地方整備局 国営海の中道海浜公園事務所長 平塚 勇司 福岡市東区大字西戸崎18-25
契約年月日	令和 3年 4月14日
契約業者名	(株)プレック研究所
契約業者の住所	福岡県福岡市中央区大名2-4-19
契約金額	22,242,000円(税込み)
予定価格	22,242,000円(税込み)
随意契約によることとした理由	別紙のとおり (※随意契約理由書を添付すること。)
業務場所	福岡県福岡市東区大字西戸崎 海の中道海浜公園内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
履行期間(自)	令和 3年 4月15日
履行期間(至)	令和 4年 2月25日
備考	入札情報サービス(PPI) (https://www.i-ppi.jp/Search/Web/Gyomu/Keika/Search.aspx) にアクセスし、発注機関及び業務名を入力して検索することにより、契約過程に関する情報を閲覧可能である。

契約理由書

1. 業務件名 令和3年度海の中道海浜公園魅力向上検討外業務
2. 履行場所 福岡市東区大字西戸崎 18-25 海の中道海浜公園内
3. 契約の相手方 住所：福岡県福岡市中央区大名2丁目4番19号1
会社名：株式会社ブレック研究所 九州事務所
電話：(092)771-5211
4. 契約適用法令：会計法第29条の3第4項及び
予算決算及び会計令第102条の4第三号

5. 当該業務の目的・内容及び契約に付する理由

1) 当該業務の目的

本業務は、国営海の中道海浜公園の将来像「うみなかビジョン 2030」を実現するための具体的な取組内容について、ゾーニングやコンテンツ開発、公園全体の再整備計画の整理を行い検討するものである。また、将来像の取組についてフォローアップを行う協議会の資料作成及び運営補助を行う。

2) 業務の内容

計画準備 1式
将来像を踏まえたエリア等の検討 1式
施設整備・再編計画検討 1式
園路再整備計画検討 1式
海の中道駅口の再整備と連動したコンテンツ開発 1式
協議会運営補助 1式
報告書作成 1式

3) 契約に付する理由

本業務の契約方式は、技術提案の公募を行い、提案のあった内容を総合的に評価し、契約の相手方を特定するプロポーザル方式である。

参加可能業者が最低20者あることを確認の上、技術提案書の提出を公募したところ、申請期間内に電子入札システムを通じ業務説明書を24者が入手（ダウンロード）し、4者から参加表明書が提出され、4者が参加資格を有していた。

参加資格を有する4者を技術提案書の提出者として選定し、技術提案書が提出された。

建設コンサルタント業務等請負業者選定事務処理要領及びプロポーザル方式による建設コンサルタント等の特定手続きにより技術提案書を審査した結果、契約の相手方は、本業務を遂行するために必要な配置予定技術者の資格及び実績等、配置予定技術者の成績及び表彰、実施方針及び評価テーマに係る技術力を備えていると判断される。

特に、「配置予定技術者の成績・表彰」の専門技術力は優れた評価であり、かつ「実施方針・実施フロー・工程表・その他」の実施手順における項目毎に必要な内容が網羅され、業務量の把握が適切にされていること、及び特定テーマの「エリア区分に応じた施設の整備計画、優先順位等の整理にあたっての留意点について」に対する技術提案について与条件との整合性がとれ、着眼点、問題点、解決方法等において整備の緊急性と事業の実現性の2軸の組み合わせで優先順位を検討する提案がなされるなど、適切に整理し記載され、総合的に優れた提案が行われていたものである。

よって、会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第三号により、上記契約の相手方と契約を締結するものである。

(契約理由書作成者)

国営海の中道海浜公園事務所 調査設計課長