

公 表 日
平成 年 月 日

随意契約結果及び契約の内容

業務の名称	古代の森甕棺墓列等実施設計業務
業務概要	別紙のとおり
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	分任支出負担行為担当官 九州地方整備局 国営吉野ヶ里歴史公園事務所長 井村 久行 佐賀県神埼郡三田川町大字田手1869
契約年月日	平成21年 9月30日
契約業者名	(社) 日本公園緑地協会
契約業者の住所	東京都千代田区平河町2-4-16 平河中央ビル
契約金額	9,943,500円 (税込み)
予定価格	9,943,500円 (税込み)
随意契約によることとした理由	別紙のとおり (※随意契約理由書を添付すること。)
業務場所	佐賀県神埼郡吉野ヶ里町
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
履行期間(自)	平成21年10月 1日
履行期間(至)	平成22年 3月10日
備考	

契約理由書

1. 業 務 名 : 古代の森甕棺墓列等実施設計業務
2. 履 行 場 所 : 国営吉野ヶ里歴史公園事務所
3. 契約の相手方 : 名称 社団法人日本公園緑地協会
住所 東京都千代田区平河町2-4-16
電話 03-3265-8551
4. 契約適用法令 : 会計法第29条の3第4項及び
予算決算及び会計令第102条の4第3号
5. 当該業務の目的・内容及び契約に付する理由
 - 1) 当該業務の目的
本業務は、国営吉野ヶ里歴史公園の古代の森において、甕棺墓列を復元整備するための実施設計及び古代の森へのアクセス園路の計画検討を行うことを目的とする。
 - 2) 当該業務の内容
 1. 甕棺墓列実施設計 (設計対象延長 約420m 幅約20m)
既往の基本設計を基に、甕棺墓列の実実施設計を行う。
 2. サイン実施設計
開園時における動線の状況などを考慮して設置個所を再検討し、実施設計を行うとともに、整備に係る概算事業費の算出を行う。
 3. アクセス園路の検討
北墳丘墓から古代の森ゾーンへ連絡する園路について、一般住民の日吉神社へ参拝道を確保したアクセス園路の検討を行う。
 - 3) 契約に付する理由
本業務は、建設コンサルタント業務等請負業者選定事務処理要領及びプロポーザル方式による建設コンサルタント等の特定手続きに基づき調査審議した結果、社団法人日本公園緑地協会は、本業務を遂行する為に必要な技術力を備えていると判断され、かつ、予定管理技術者の経験及び能力、実施体制に対する技術提案において、総合的に優れた提案を行ったものである。

よって本業務については、会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号により、上記法人と随意契約を締結するものである。

(契約理由書作成者)

国営吉野ヶ里歴史公園事務所 調査・品質確保課長