

随意契約結果及び契約の内容

業務の名称	令和2年度北九州国道管内事故要因分析外業務
業務概要	別紙のとおり
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	分任支出負担行為担当官 九州地方整備局 北九州国道事務所長 谷川 征嗣 福岡県北九州市小倉南区春ヶ丘10-10
契約年月日	令和 2年 7月13日
契約業者名	(株) 福山コンサルタント
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区博多駅東3-6-18
契約金額	31,130,000円(税込み)
予定価格	31,152,000円(税込み)
随意契約によることとした理由	別紙のとおり (※契約理由書を添付すること。)
業務場所	北九州国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
履行期間(自)	令和 2年 7月14日
履行期間(至)	令和 3年 2月26日
備考	入札情報サービス(PPI) (http://www.i-ppi.jp/Search/Web/Gyomu/Keika/Search.aspx) にアクセスし、発注機関及び業務名を入力して検索することにより、契約過程に関する情報を閲覧可能である。

契約理由書

1. 業務件名 令和2年度北九州国道管内事故要因分析外業務
2. 履行場所 北九州国道事務所管内
3. 契約の相手方 住 所：福岡市博多区博多駅東3-6-18
会社名：株式会社 福山コンサルタント
電 話：(092)471-0211
4. 契約適用法令：会計法第29条の3第4項及び
予算決算及び会計令第102条の4第三号

5. 当該業務の目的・内容及び契約に付する理由

1) 当該業務の目的

本業務は北九州国道管内における最新の交通事故データを踏まえ事故危険区間リストの整理を行い、現況調査及び事故発生の事故要因分析をし、その箇所に応じた事故対策の検討を行う業務である。

2) 業務の内容

- | | |
|---|-----|
| ・現地調査（ビデオカメラ調査） | 7箇所 |
| ・交通量調査（方向別交通量調査） | 7箇所 |
| ・令和2年度版事故危険区間リストの作成 | 1式 |
| ・事故対策検討（事故対策立案、新規事業化資料（案）作成、
ピンポイント渋滞対策の検討・立案） | 1式 |
| ・平面交差点設計（平面交差点詳細設計） | 7箇所 |
| ・報告書作成 | 1式 |

3) 契約に付する理由

本業務の契約方式は、技術提案の公募を行い、提案のあった内容を総合的に評価し、契約の相手方を特定するプロポーザル方式である。参加可能業者が最低20者あることを確認の上、技術提案書の提出を公募したところ、申請期間内に電子入札システムを通じ業務説明書を22者が入手（ダウンロード）し、3者から参加表明書が提出され、3者が参加資格を有していた。参加資格を有する参加表明書提出者のうち3者を技術提案書の提出者として選定し、3者から技術提案書が提出された。

建設コンサルタント業務等請負業者選定事務処理要領及びプロポーザル方式による建設コンサルタント等の特定手続きにより技術提案書を審査した結果、契約の相手方は、本業務を遂行するために必要な配置予定技術者の資格及び実績等、配置予定技術者の成績及び表彰、実施方針及び評価テーマに係る技術力を備えていると判断される。

特に予定技術者の経験及び能力や評価テーマ「交差点の事故対策及び渋滞対策の検討を進めるための着眼点及びその対策の方向性について」に対する技術提案の的確性及び実現性について優れた提案が行われていたものである。

よって、会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第三号により、上記契約の相手方と契約を締結するものである。

(契約理由書作成者)

北九州国道事務所 交通対策課長