

随意契約結果及び契約の内容

業 務 の 名 称	令和5年度国道34号大村諫早拡幅水文調査計画業務
業 務 概 要	地下水環境・利水状況確認調査1式 地下水流動解析・影響評価1式 観測地点選定・観測計画立案1式 報告書作成1式
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	分任支出負担行為担当官 九州地方整備局 長崎河川国道事務所長 大場 慎治 長崎市宿町316-1
契 約 年 月 日	令和 5年 7月31日
契 約 業 者 名	日本工営(株)
契 約 業 者 の 住 所	福岡県福岡市博多区東比恵1-2-12
契 約 金 額	34,991,000円(税込み)
予 定 価 格	34,991,000円(税込み)
随意契約によることとした理由	別紙のとおり
業 務 場 所	長崎県大村市、諫早市
業 種 区 分	地質調査業務
履 行 期 間 (自)	令和 5年 8月 1日
履 行 期 間 (至)	令和 6年 3月29日
備 考	

契約理由書

1. 業務件名 令和5年度国道34号大村諫早拡幅水文調査計画業務

2. 履行場所 長崎県大村市、諫早市

3. 契約の相手方 住所： 福岡県福岡市博多区東比恵1-2-12
日本工営株式会社 福岡支店
電話： 092-475-7131

4. 契約適用法令：会計法第29条の3第4項及び
予算決算及び会計令第102条の4第三号

5. 当該業務の目的・内容及び契約に付する理由

1) 当該業務の目的

本業務は、国道34号大村諫早拡幅において、周辺地域への水文上の影響を把握する必要がある箇所を選定し、調査計画を立案する業務である。

2) 業務の内容

- | | |
|-----------------|----|
| ・地下水環境・利水状況確認調査 | 1式 |
| ・地下水流動解析・影響評価 | 1式 |
| ・観測地点選定・観測計画立案 | 1式 |
| ・報告書作成 | 1式 |

3) 契約に付する理由

本業務の契約方式は、技術提案の公募を行い、提案のあった内容を総合的に評価し、契約相手方を特定するプロポーザル方式である。

参加可能業者が最低13者あることを確認の上、技術提案書の提出を公募したところ、申請期間内に電子入札システムを通じ業務説明書を26者が入手（ダウンロード）し、7者から参加表明書が提出され、7者が参加資格を有していた。

参加資格を有する参加表明書提出者のうち5者を技術提案書の提出者として選定し、5者から技術提案書が提出された。

建設コンサルタント業務等請負業者選定事務処理要領及びプロポーザル方式による建設コンサルタント等の特定手続きにより技術提案書を審査した結果、契約の相手方は、本業務を遂行するために必要な配置予定技術者の資格及び実績等、配置予定技術者の成績及び表彰、実施方針及び特定テーマに係る技術力を備えていると判断され、かつ、実施方針、特定テーマ「大村諫早拡幅の水文調査計画における課題と配慮すべき事項について」に対する技術提案において、最も優れた提案を行ったものである。

よって、会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第三号により、上記業者と契約を締結するものである。

(契約理由書作成者)

長崎河川国道事務所 計画課長