

# 積算内訳書

## 1. 業務名

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 業務名  | 令和7年度 効果的・効率的な土砂災害対策推進のためのシステム構築検討業務 |
| 履行場所 |                                      |

## 2. 業務内容

### 1) 事務所名

2) 履行期間

|        |               |
|--------|---------------|
| 154 日間 | 自 令和 7年 7月10日 |
|        | 至 令和 7年12月10日 |

### 3) 設計説明

本業務は、今後の土砂災害対策計画をEBPM（エビデンス・ベースト・ポリシー・メイキング＝証拠に基づく施策立案）の観点から効果的・効率的に進めるため、土砂災害警戒区域等や施設整備・点検、災害状況及び土砂災害リスク、人口・資産等を随時把握・分析し、データ集計・検索・分析・空間解析等を行う事ができるシステム構築を行うものである。

### 4) 業務内容

別紙、「数量総括表」のとおり

# 積算内訳書

| 業務名      | 令和7年度 効果的・効率的な土砂災害対策推進のためのシステム構築検討業務 |     |            | 業 種            | 設計業務    |
|----------|--------------------------------------|-----|------------|----------------|---------|
|          |                                      |     |            | 項 目            | 砂防調査・計画 |
| 項目・工種・種別 | 単 位                                  | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳        |         |
| 砂防調査・計画  | 式                                    | 1   | 16,412,150 |                |         |
| システム構築   | 式                                    | 1   | 16,412,150 |                |         |
| システム構築   | 式                                    | 1   | 16,412,150 | 計画準備           | 1 式     |
|          |                                      |     |            | 資料収集整理         | 1 式     |
|          |                                      |     |            | EBPMシステムの設計    | 1 式     |
|          |                                      |     |            | DB連携及びデータ搭載の設計 | 1 式     |
|          |                                      |     |            | プロトタイプシステム構築   | 1 式     |
|          |                                      |     |            | 報告書作成          | 1 式     |
| 共通       | 式                                    | 1   | 572,920    |                |         |
| 共通（設計業務） | 式                                    | 1   | 572,920    |                |         |
| 打合せ等     | 式                                    | 1   | 437,500    | 打合せ            | 1 式     |
| 公開成果品作成  | 式                                    | 1   | 135,420    | 公開成果品作成        | 1 業務    |
| 直接経費     | 式                                    | 1   | 459,077    |                |         |
| 直接経費     | 式                                    | 1   | 459,077    |                |         |
| 旅費交通費    | 式                                    | 1   | 253,077    | 旅費交通費（率計上・宿泊無） | 1 式     |
| 電子成果品作成費 | 式                                    | 1   | 206,000    | 電子成果品作成費       | 1 式     |

# 積算内訳書

|               |                                      |     |     |            |               |
|---------------|--------------------------------------|-----|-----|------------|---------------|
| 業務名           | 令和7年度 効果的・効率的な土砂災害対策推進のためのシステム構築検討業務 |     |     | 業 種        | 設計業務          |
|               |                                      |     |     | 項 目        | 直接原価（その他原価除く） |
| 項目・工種・種別      |                                      | 単 位 | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳       |
| 直接原価（その他原価除く） |                                      | 式   | 1   | 17,444,147 |               |
| その他原価         |                                      | 式   | 1   | 9,146,460  |               |
| 一般管理費等        |                                      | 式   | 1   | 14,309,393 |               |
| 業務価格          |                                      | 式   | 1   | 40,900,000 |               |
|               |                                      |     |     |            |               |