

積算内訳書

1. 業務名

| | |
|------|------------------------|
| 業務名 | 令和7年度九州地方建設リサイクル推進検討業務 |
| 履行場所 | 福岡市博多区博多駅東2丁目10番7号 |

2. 業務内容

| | |
|---------|---|
| 1) 事務所名 | 企画部 技術管理課 |
| 2) 履行期間 | 261 日間 自 令和 8年 2月 5日 至 令和 8年10月23日 |
| 3) 設計説明 | 別紙数量総括表のとおり |
| 4) 業務内容 | 本業務は、建設リサイクル推進計画に資するため、「令和6年度建設副産物実態調査」の結果や「建設リサイクル推進計画2020」の取組状況等を踏まえ、九州地区における課題整理及びその対応策について検討を行うものである。 |

積算内訳書

| 業務名 | 令和7年度九州地方建設リサイクル推進検討業務 | | | | 業種 | 設計業務 |
|-----------------------|------------------------|----|-----------|-----------------------|----|-------------|
| | | | | | 項目 | 建設リサイクル推進検討 |
| 項目・工種・種別 | 単位 | 数量 | 金額 | 細別内訳 | | |
| 建設リサイクル推進検討 | 式 | 1 | 2,154,550 | | | |
| 建設リサイクル推進検討 | 式 | 1 | 2,154,550 | | | |
| 計画準備 | 式 | 1 | 152,050 | 計画準備 | 1 | 式 |
| R6センサスの結果整理 | 式 | 1 | 415,050 | R6センサスの結果整理 | 1 | 式 |
| 九州地区の課題整理 | 式 | 1 | 415,050 | 九州地区の課題整理 | 1 | 式 |
| 九州地区の課題に対する対応策の検討 | 式 | 1 | 342,850 | 九州地区の課題に対する対応策の検討 | 1 | 式 |
| 九州地方建設副産物対策連絡協議会の運営支援 | 式 | 1 | 381,050 | 九州地方建設副産物対策連絡協議会の運営支援 | 1 | 式 |
| 報告書作成 | 式 | 1 | 448,500 | 報告書作成 | 1 | 式 |
| 共通 | 式 | 1 | 283,100 | | | |
| 共通（設計業務） | 式 | 1 | 283,100 | | | |
| 打合せ等 | 式 | 1 | 283,100 | 打合せ | 1 | 式 |
| 直接経費 | 式 | 1 | 113,357 | | | |
| 直接経費 | 式 | 1 | 113,357 | | | |
| 旅費交通費 | 式 | 1 | 15,357 | 旅費（率計上・宿泊無） | 1 | 式 |
| 電子成果品作成費 | 式 | 1 | 98,000 | 電子成果品作成費 | 1 | 式 |
| 直接原価（その他原価除く） | 式 | 1 | 2,551,007 | | | |

