

# 積 算 内 訳 書

## 1. 業務名

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 業務名  | 令和7年度鳥栖久留米道路外事業損失事前調査外業務 |
| 履行場所 | 福岡県久留米市 外                |

## 2. 業務内容

|    |      |                                                                                    |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) | 事務所名 |                                                                                    |
| 2) | 履行期間 | 令和 7年 06月 19日 ～ 令和 7年 12月 19日                                                      |
| 3) | 設計説明 | 本業務は、福岡国道事務所が施行する国道3号鳥栖久留米道路、国道3号上津地区舗装修繕外事業に伴い必要な事業損失事前・事後調査及び費用負担説明業務を委託するものである。 |
| 4) | 業務内容 | 別紙数量総括表のとおり                                                                        |

## 積 算 内 訳 書

| 業務名            | 令和7年度鳥栖久留米道路外事業損失事前調査外業務 |    |           |            | 業種 | 補償コンサルタント業務 |
|----------------|--------------------------|----|-----------|------------|----|-------------|
|                |                          |    |           |            | 項目 | 用地調査等業務     |
| 費目・工種・種別       | 単位                       | 数量 | 金額        | 細 別 内 訳    |    |             |
| 直接原価           |                          |    | 6,641,001 |            |    |             |
| 直接人件費計         |                          |    | 6,097,709 |            |    |             |
| 人件費計           |                          |    | 6,097,709 |            |    |             |
| 当初打合せ（測量外）     | 回                        | 1  | 87,500    |            |    |             |
| 中間打合せ（測量外）     | 回                        | 4  | 350,000   |            |    |             |
| 成果品納入時打合せ（測量外） | 回                        | 1  | 87,500    |            |    |             |
| 作業計画書の作成（測量外）  | 業務                       | 1  | 48,070    |            |    |             |
| 現地踏査（工損）       | 業務                       | 1  | 57,876    |            |    |             |
| 木造建物A（工損・事前）   | 棟                        | 1  | 399,186   | 200以上300未満 |    |             |
| 木造建物C（工損・事前）   | 棟                        | 1  | 125,301   | 70未満       |    |             |
| 木造建物C（工損・事前）   | 棟                        | 1  | 157,341   | 70以上130未満  |    |             |
| 木造建物C（工損・事前）   | 棟                        | 1  | 282,642   | 200以上300未満 |    |             |
| 非木造建物イ（工損・事前）  | 棟                        | 3  | 1,228,908 | 400以上600未満 |    |             |
| 非木造建物ハ（工損・事前）  | 棟                        | 1  | 155,710   | 200未満      |    |             |
| 非木造建物ハ（工損・事前）  | 棟                        | 1  | 195,296   | 200以上400未満 |    |             |

| 費目・工種・種別      | 単位  | 数量 | 金額      | 細 別 内 訳     |
|---------------|-----|----|---------|-------------|
| 非木造建物ハ（工損・事前） | 棟   | 1  | 272,430 | 400以上600未満  |
| 非木造建物ハ（工損・事前） | 棟   | 1  | 370,355 | 600以上1000未満 |
| 工作物（工損・事前）    | 箇所  | 1  | 122,254 | 100以上300未満  |
| 工作物（工損・事前）    | 箇所  | 2  | 437,468 | 300以上630未満  |
| 工作物（工損・事前）    | 箇所  | 2  | 706,308 | 630以上1300未満 |
| 木造建物A（工損・事後）  | 棟   | 1  | 198,350 | 70以上130未満   |
| 工作物（工損・事後）    | 箇所  | 1  | 91,671  | 100未満       |
| 工作物（工損・事後）    | 箇所  | 1  | 115,348 | 100以上300未満  |
| 木造建物（工損・算定）   | 棟   | 1  | 63,410  | 70以上130未満   |
| 工作物（工損・算定）    | 箇所  | 1  | 33,799  | 100未満       |
| 工作物（工損・算定）    | 箇所  | 1  | 42,530  | 100以上300未満  |
| 現地踏査（費用負担）    | 業務  | 1  | 89,040  |             |
| 説明資料作成（費用負担）  | 権利者 | 2  | 35,390  |             |
| 費用負担説明        | 権利者 | 2  | 344,026 |             |
| 直接経費計         |     |    | 543,292 |             |

[illegible]