

# 積算内訳書

## 1. 業務名

業務名	令和7年度六角川水系洪水調節施設概略検討業務
履行場所	佐賀県武雄市橘町二俣地先外

## 2. 業務内容

- |         |         |                                |
|---------|---------|--------------------------------|
| 1) 事務所名 | 武雄河川事務所 | 流域治水課                          |
| 2) 履行期間 | 277 日間  | 自 令和 8年 3月17日<br>至 令和 8年12月18日 |

### 3) 設計説明

本業務は、六角川流域水害対策計画に位置づけた洪水調節施設について、六角川・武雄川の水位低減を目的に、様々な降雨パターンに対して最適な洪水調節を可能とする計画を検討するものである。なお、洪水調節施設の整備が周辺地区及び関連計画(まちづくり計画、道路計画等)へ与える影響を踏まえた施設配置を立案し、生業とコミュニティの維持に配慮した検討を行うこととする。

### 4) 業務内容

別紙「数量総括表」のとおり

# 積算内訳書

業務名	令和7年度六角川水系洪水調節施設概略検討業務			業種	設計業務
				項目	洪水調節施設概略検討
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
洪水調節施設概略検討	式	1	13,129,050		
洪水調節施設概略検討	式	1	13,129,050		
計画準備	式	1	245,400	計画準備	1 式
資料収集整理	式	1	418,900	資料収集整理	1 式
現地踏査	式	1	532,300	現地踏査	1 式
遊水地の概略検討	式	1	3,661,000	遊水地の概略検討	1 式
施設配置計画の検討	式	1	3,287,850	施設配置計画の検討	1 式
排水処理計画の検討	式	1	1,101,300	排水処理計画の検討	1 式
基本事項の検討	式	1	1,095,050	基本事項の検討	1 式
概算工事費の算定	式	1	355,050	概算工事費の算定	1 式
関係機関協議	式	1	2,041,700	関係機関協議	1 式
報告書作成	式	1	390,500	報告書作成	1 式
共通	式	1	639,800		
共通（設計業務）	式	1	639,800		
打合せ等	式	1	639,800	打合せ	1 式
直接経費	式	1	276,743		

