

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和7年度日焼橋詳細設計業務
履行場所	大村市

2. 業務内容

1) 事務所名	長崎河川国道事務所 工務課		
2) 履行期間	193 日間	自 令和 7年 6月10日	至 令和 7年12月19日
3) 設計説明	本業務は、大村諫早拡幅事業において、日焼橋の橋梁詳細設計を行うものである。		
4) 業務内容	別紙「数量総括表」のとおり		

積算内訳書

業務名	令和7年度日焼橋詳細設計業務			業 種	設計業務
				項 目	道路設計
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路設計	式	1	3,209,575		
道路設計	式	1	2,354,511		
道路詳細設計	式	1	2,354,511	道路詳細設計（B）	(0.37)1 (km)式
				縮尺1/1,000	
一般構造物設計	式	1	855,064		
一般構造物詳細設計	式	1	855,064	補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁]	(1)1 (箇所)式
橋梁設計	式	1	8,023,655		
橋梁設計	式	1	8,023,655		
橋梁詳細設計（共通）	式	1	1,736,540	橋梁詳細設計（共通）	(1)1 (橋)式
橋梁詳細設計（コンクリート上部工）	式	1	1,786,308	P C単純プレテンションT桁橋	1 橋
				17m, 基本構造物	
橋梁詳細設計（橋台工）	式	1	2,073,561	逆T式橋台	1 基
				基本構造物	
				逆T式橋台	1 基
				類似構造物	
橋梁詳細設計（橋台基礎工）	式	1	1,872,546	場所打杭	1 基
				基本構造物	
				場所打杭	1 基
				類似構造物	

積算内訳書

業務名	令和7年度日焼橋詳細設計業務			業 種	設計業務
				項 目	橋梁設計
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁詳細設計（架設計画）	式	1	554,700	架設計画	1 工法
仮設構造物設計	式	1	724,516		
仮設構造物設計	式	1	724,516		
仮橋・仮栈橋詳細設計	式	1	724,516	仮橋・仮栈橋詳細設計	1 橋
				種別：一般通行用仮橋	
共通	式	1	1,056,720		
共通（設計業務）	式	1	1,056,720		
打合せ等	式	1	763,250	打合せ	1 式
				関係機関打合せ協議	1 式
その他	式	1	158,050	合同現地踏査	1 回
				照査技術者による報告	3 回
公開成果品作成	式	1	135,420	公開成果品作成	1 業務
直接経費	式	1	567,995		
直接経費	式	1	567,995		
旅費交通費	式	1	80,995	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	487,000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	13,582,461		

積算内訳書

業務名	令和7年度日焼橋詳細設計業務				業 種	設計業務
					項 目	直接原価（その他原価除く）
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
その他原価		式	1	6,923,168		
一般管理費等		式	1	11,034,371		
業務価格		式	1	31,540,000		