

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和7年度長崎管内渋滞対策検討業務
履行場所	長崎河川国道事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名	長崎河川国道事務所 計画課		
2) 履行期間	140 日間	自 令和 7年10月11日	
		至 令和 8年 2月27日	
3) 設計説明	本業務は、長崎管内における渋滞発生要因を分析し、その対策案等の検討を行う業務である。		
4) 業務内容	別紙、数量総括表の通り		

積算内訳書

業務名	令和7年度長崎管内渋滞対策検討業務			業 種	設計業務
				項 目	道路設計
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路設計	式	1	6,842,476		
道路設計	式	1	1,325,876		
道路予備設計（A）	式	1	1,325,876	道路予備設計（A）	(0.8)1 (km)式
渋滞対策検討	式	1	5,516,600		
渋滞対策検討	式	1	5,516,600	計画準備	1 式
				資料収集	1 式
				現況調査	1 式
				渋滞対策検討	1 式
				協議資料作成	1 式
				報告書の作成	1 式
共通	式	1	564,875		
共通（設計業務）	式	1	564,875		
打合せ等	式	1	437,500	打合せ	1 式
その他	式	1	127,375	照査技術者による報告	3 回
				条件明示チェックシートの作成	1 工種
直接経費	式	1	431,944		

積算内訳書

業務名	令和7年度長崎管内渋滞対策検討業務			業 種	設計業務
				項 目	直接経費
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接経費		式	1	431,944	
旅費交通費		式	1	93,944	旅費交通費（率計上・宿泊無・設計） 1 式 旅費交通費（率計上・宿泊無・調査計画） 1 式
電子成果品作成費		式	1	338,000	電子成果品作成費（設計） 1 式 電子成果品作成費（調査計画） 1 式
直接原価（その他原価除く）		式	1	7,839,295	
その他原価		式	1	3,974,859	
一般管理費等		式	1	6,355,846	
業務価格		式	1	18,170,000	