

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和7年度本明川ダム管内測量設計外業務
履行場所	長崎県諫早市上大渡野町地先外

2. 業務内容

1) 事務所名 本明川ダム工事事務所 工務課

2) 履行期間 日間 自 令和 8年 月 日
至 令和 8年12月25日

3) 設計説明

本業務は、本明川ダム事業における道路詳細設計及び河川護岸の詳細設計等を行う業務である。

4) 業務内容

別紙、数量総括表のとおり

積算内訳書

業務名	令和7年度本明川ダム管内測量設計外業務			業種	測量業務
				項目	応用測量
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
応用測量	式	1	443,600		
路線測量	式	1	443,600		
路線測量	式	1	443,600	用地幅杭設置測量	1 km
直接経費	式	1	34,258		
直接経費	式	1	34,258		
旅費交通費	式	1	2,258	旅費交通費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	32,000	電子成果品作成費	1 式
直接測量費	式	1	477,858		
間接測量費	式	1	452,142		
諸経費	式	1	452,142		
測量業務価格	式	1	930,000		
一般調査	式	1	2,769,528		
直接調査費	式	1	1,882,480		
機械ボーリング	式	1	1,075,800	土質ボーリング(オールコアボーリング) 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm	19.2 m
				土質ボーリング(オールコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ66	0.8 m

積算内訳書

業務名	令和7年度本明川ダム管内測量設計外業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm	18.6 m
サウンディング及び原位置試験	式	1	543,600	標準貫入試験	18 回
				砂・砂質土 標準貫入試験	18 回
				軟岩	
総合解析	式	1	178,080	解析等調査	1 式
電子成果品作成費	式	1	81,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	4,000	検定費等	2 本
間接調査費	式	1	887,048		
運搬費	式	1	98,340	運搬費	1 式
				運搬費	1 式
準備費	式	1	369,360	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式
仮設費	式	1	366,000	足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	40,199	旅費交通費(率計上・宿泊無)	1 式

積算内訳書

業務名	令和7年度本明川ダム管内測量設計外業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
施工管理費	式	1	13,149	施工管理費	1 式
直接調査費+間接調査費	式	1	2,769,528		
間接費	式	1	2,070,472		
諸経費	式	1	2,070,472		
一般調査業務費	式	1	4,840,000		
解析等調査	式	1	593,520		
直接業務費	式	1	593,520		
解析等調査	式	1	593,520	計画準備	1 業務
				解析等調査	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	593,520		
その他原価	式	1	319,610		
一般管理費等	式	1	486,870		
解析等調査業務費	式	1	1,400,000		
調査業務価格	式	1	6,240,000		
河川構造物設計	式	1	1,565,867		
護岸設計	式	1	1,565,867		

積算内訳書

業務名	令和7年度本明川ダム管内測量設計外業務			業種	設計業務
				項目	河川構造物設計
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
護岸詳細設計	式	1	1,565,867	護岸詳細設計 両側	(40)1 (m)式
道路設計	式	1	2,290,925		
道路設計関係その他設計	式	1	2,290,925		
道路設計関係その他設計	式	1	2,290,925	取付道路 その他設計	(50)1 (m)式 1 式
共通	式	1	814,820		
共通（設計業務）	式	1	814,820		
打合せ等	式	1	612,500	打合せ	1 式
その他	式	1	66,900	照査技術者による報告	2 回
公開成果品作成	式	1	135,420	公開成果品作成	1 業務
直接経費	式	1	337,237		
直接経費	式	1	337,237		
旅費交通費	式	1	29,237	旅費交通費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	308,000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	5,008,849		
その他原価	式	1	2,499,130		

