

積算内訳書

1. 業務名

業務名	流水型ダム斜面对策工（野々脇地区および藤田地区）検討設計業務
履行場所	川辺川ダム砂防事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名	川辺川ダム砂防事務所 工務課		
2) 履行期間	202 日間	自 令和 7年 9月11日	至 令和 8年 3月31日
3) 設計説明	本業務は、流水型ダムに関連する斜面のうち野々脇地区および藤田地区を対象に、計器観測、計測データの評価、機構解析の更新、対策工の検討設計および施工計画を行うものである。		
4) 業務内容	別紙、特記仕様書、数量総括表のとおり		

積算内訳書

業務名	流水型ダム斜面对策工（野々脇地区および藤田地区）検討設計業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般調査	式	1	1,895,082		
直接調査費	式	1	1,881,909		
地すべり調査	式	1	1,800,909	地下水位測定	1 式
				移動変形調査	1 式
				移動変形調査	1 式
電子成果品作成費	式	1	81,000	電子成果品作成費	1 式
間接調査費	式	1	13,173		
施工管理費	式	1	13,173	施工管理費	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	1,895,082		
間接費	式	1	1,474,918		
諸経費	式	1	1,474,918		
一般調査業務費	式	1	3,370,000		
対策工検討設計	式	1	24,347,005		
対策工検討設計	式	1	24,347,005		
対策工検討設計	式	1	24,347,005	計画準備	1 式
				ボーリングコア観察	1 式

積算内訳書

業務名	流水型ダム斜面对策工（野々脇地区および藤田地区）検討設計業務			業 種	設計業務
				項 目	対策工検討設計
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				斜面解析	1 式
				対策工設計	1 式
				対策工施工計画	1 式
				概算工事費の算出	1 式
				関係機関協議資料作成	1 式
				報告書作成	1 式
共通	式	1	792, 220		
共通（設計業務）	式	1	792, 220		
打合せ等	式	1	612, 500	打合せ	1 式
その他	式	1	44, 300	照査技術者による報告	1 回
公開成果品作成	式	1	135, 420	公開成果品作成	1 業務
直接経費	式	1	397, 377		
直接経費	式	1	397, 377		
旅費交通費	式	1	158, 377	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	239, 000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	25, 536, 602		

積算内訳書

業務名	流水型ダム斜面对策工（野々脇地区および藤田地区）検討設計業務			業 種	設計業務
				項 目	その他原価
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
その他原価		式	1	13,537,472	
一般管理費等		式	1	21,035,926	
業務価格		式	1	60,110,000	
業務価格		式	1	63,480,000	