令和８年度松浦川久里地区事業損失事後調査等業務　　積算内訳書

業務履行場所	佐賀県唐津市久里　地内
履 行 期 限	年　　月　　日から　令和　９年　２月２６日まで

【設計説明】

本業務は、武雄河川事務所が施行する令和５年度徳須恵川千々賀地区堤防整備外工事（久里地区）外に伴う、建物等の事業損失事後調査、費用負担額算定及び費用負担説明業務を委託するものである。

予 算 科 目	河川整備事業費
目	河川改修費
目 の 細 分	測量設計費（松浦川）
事　業　名	

【業務内容】

別紙数量総括表のとおり

国 土 交 通 省 九 州 地 方 整 備 局

積　算　内　訳　書

項目／工種／種別	単位	数量	金　額	細　別　内　訳
令和８年度松浦川久里地区事業損失事後調査等業務				
用地調査等業務	式	1	13,370,000	
業務原価	式	1	8,693,135	
直接原価	式	1	5,816,966	
直接人件費	式	1	5,341,077	
共通	式	1	507,730	
	回	1		打合せ協議　業務着手時
	回	3		打合せ協議　中間打合せ
	回	1		打合せ協議　成果物納入時
	業務	1		作業計画の策定　作業計画書の作成

九州地方整備局

積　算　内　訳　書

項目／工種／種別	単位	数量	金　額	細　別　内　訳
地盤変動調査等 事前事後、算定	式	1	3,542,555	
	業務	1		現地踏査
	棟	2		事後調査　木造建物Ａ　70㎡以上 130㎡未満
	棟	2		事後調査　木造建物Ａ　130㎡以上 200㎡未満
	棟	1		事後調査　木造建物Ａ　200㎡以上 300㎡未満
	棟	2		事後調査　木造建物Ｃ　70㎡未満
	箇所	1		事後調査　工作物　100㎡未満
	箇所	3		事後調査　工作物　100㎡以上 300㎡未満
	箇所	1		事後調査　工作物　300㎡以上 630㎡未満
	箇所	1		事後調査　工作物　630㎡以上 1,300㎡未満

積　算　内　訳　書

項目／工種／種別	単位	数量	金　額	細　別　内　訳		
地盤変動調査等 事前事後、算定	棟	2		算定	木造建物	70㎡未満
	棟	2		算定	木造建物	70㎡以上 130㎡未満
	棟	2		算定	木造建物	130㎡以上 200㎡未満
	棟	1		算定	木造建物	200㎡以上 300㎡未満
	箇所	1		算定	工作物	100㎡未満
	箇所	3		算定	工作物	100㎡以上 300㎡未満
	箇所	1		算定	工作物	300㎡以上 630㎡未満
	箇所	1		算定	工作物	630㎡以上 1,300㎡未満
地盤変動調査等 費用負担の説明	式	1	1,290,792			
	業務	1		現地踏査		

積　算　内　訳　書

項目／工種／種別	単位	数量	金　額	細　別　内　訳
地盤変動調査等 費用負担の説明	権利者	6		説明資料の作成 等
	権利者	6		費用負担説明
直接経費（積上げ部分）	式	1	475,889	
	式	1		材料費等
	式	1		旅費交通費
その他原価	式	1	2,876,169	
その他原価	式	1	2,876,169	
一般管理費等	式	1	4,676,865	
一般管理費等	式	1	4,676,865	
業務価格	式	1	13,370,000	