令和８年度松浦佐々道路（志佐町地区外）事業損失事後調査等業務　設計書

業務履行場所	長崎県松浦市志佐町　地内
履 行 期 限	令和８年１０月２日から令和　９年　３月１７日まで

【設計説明】

長崎河川国道事務所が施行する一般国道４９７号松浦佐々道路事業に伴う事業損失事後調査及び費用負担説明業務を委託するものである。

予 算 科 目	別紙のとおり
目	
目 の 細 分	
事　業　名	

業　務　費

【業務内容】

別紙「数量総括表」のとおり

国 土 交 通 省 九 州 地 方 整 備 局

積　算　内　訳　書

項目／工種／種別	単位	数量	金　額	細　別　内　訳
令和８年度松浦佐々道路（志佐町地区外）事業損失事後調査等業務				
用地調査等業務	式	1	23,640,000	
業務原価	式	1	15,371,609	
直接原価	式	1	10,285,831	
直接人件費	式	1	9,444,342	
共通	式	1	599,130	
	回	1		打合せ協議　業務着手時
	回	4		打合せ協議　中間打合せ
	回	1		打合せ協議　成果物納入時
	業務	1		作業計画の策定　作業計画書の作成

九州地方整備局

積　算　内　訳　書

項目／工種／種別	単位	数量	金　額	細　別　内　訳
地盤変動調査等 事前事後、算定	式	1	6,356,268	
	業務	1		現地踏査
	棟	1		事後調査　木造建物Ａ　70㎡未満
	棟	6		事後調査　木造建物Ａ　70㎡以上 130㎡未満
	棟	2		事後調査　木造建物Ａ　130㎡以上 200㎡未満
	棟	2		事後調査　木造建物Ｃ　70㎡未満
	棟	1		事後調査　非木造建物イ　200㎡未満
	棟	1		事後調査　非木造建物ハ　200㎡未満
	箇所	2		事後調査　工作物　100㎡未満
	箇所	5		事後調査　工作物　100㎡以上 300㎡未満

積　算　内　訳　書

項目／工種／種別	単位	数量	金　額	細　別　内　訳		
地盤変動調査等 事前事後、算定	箇所	6		事後調査	工作物	300㎡以上 630㎡未満
	棟	3		算定	木造建物	70㎡未満
	棟	6		算定	木造建物	70㎡以上 130㎡未満
	棟	2		算定	木造建物	130㎡以上 200㎡未満
	棟	2		算定	非木造建物	200㎡未満
	箇所	2		算定	工作物	100㎡未満
	箇所	5		算定	工作物	100㎡以上 300㎡未満
	箇所	6		算定	工作物	300㎡以上 630㎡未満
地盤変動調査等 費用負担の説明	式	1	2,488,944			
	業務	1		現地踏査		

積　算　内　訳　書

項目／工種／種別	単位	数量	金　額	細　別　内　訳
地盤変動調査等 費用負担の説明	権利者	12		説明資料の作成 等
	権利者	12		費用負担説明
直接経費（積上げ部分）	式	1	841,489	
	式	1		材料費等
	式	1		旅費交通費
その他原価	式	1	5,085,778	
その他原価	式	1	5,085,778	
一般管理費等	式	1	8,268,391	
一般管理費等	式	1	8,268,391	
業務価格	式	1	23,640,000	