

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和 8 年度 熊本管内渋滞対策検討業務
履行場所	熊本河川国道事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所 計画課		
2) 履行期間	343 日間	自 令和 8 年 4 月 18 日	至 令和 9 年 3 月 26 日
3) 設計説明	本業務は、熊本管内の渋滞状況及び交通特性を最新のデータを用いて分析し、具体的な対策の検討、資料作成等を行う業務である。		
4) 業務内容	別紙「数量総括表」及び「特記仕様書」のとおり		

積算内訳書

業務名	令和8年度 熊本管内渋滞対策検討業務			業 種	設計業務
				項 目	道路網・路線計画
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路網・路線計画		式	1	22,689,700	
道路網・路線計画		式	1	22,689,700	
道路網・路線計画		式	1	22,689,700	計画準備 1 式 基礎データの整理 1 式 主要渋滞箇所のフォローアップ 1 式 渋滞要因分析と対策方針の検討 1 式 主要渋滞箇所の対策検討 1 式 渋滞緩和に資するソフト施策の企画検討及び施策の実施 1 式 関係機関協議資料作成 1 式 報告書作成 1 式
共通		式	1	492,450	
共通（設計業務）		式	1	492,450	
打合せ等		式	1	457,000	打合せ 1 式
その他		式	1	35,450	照査技術者による報告 1 回
直接経費		式	1	378,047	
直接経費		式	1	378,047	

積算内訳書

業務名	令和 8 年度 熊本管内渋滞対策検討業務				業 種	設計業務
					項 目	直接経費
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
旅費交通費		式	1	146,047	旅費交通費（率計上・宿泊無） 1 式	
電子成果品作成費		式	1	232,000	電子成果品作成費 1 式	
直接原価（その他原価除く）		式	1	23,560,197		
その他原価		式	1	12,483,587		
一般管理費等		式	1	19,406,216		
業務価格		式	1	55,450,000		